Vallalkozasi szerzodés

amely egyrészrol:

Név: Tiszasziget Kozség Onkormanyzata

Székhely: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10
Adoszam: 15726559-2-06

Szamlavezetd bank neve: PILLER Takarékszovetkezet
Bankszamla szama: 57400066-11142449-00000000
Képviseli: Ferenczi Ferenc polgarmester

mint Megrendeld,

masrészrol:

Név: Alapkézmi Kft.

Székhely: 6771 Szeged, Gézmalom u. 2.
Levelezésicim: 6728 Szeged, Dorozsmai ut 35.
Adészam: 13754606-2-06

Cégjegyzékszam: 06-09-010677

Szamlavezet6 bank neve: Sberbank Magyarorszag Zrt.
Bankszamla szama: 14100282-16963760-70000009
Képviseld: Szabo Janos tigyvezetd

mint Vallalkozo

kotottek a mai napon, az alabbi tartalommal ¢és feltételekkel:

I. ELOZMENYEK:

I.1. Megrendelé 2017. november 9. napjan a kozbeszerzésekrdl szolo 2015. évi CXLIIL
torvény (a tovabbiakban: Kbt.) Harmadik rész 115. § (1) bekezdés szerinti, unios értékhatar
alatti nyilt kozbeszerzési eljarast inditott ,,Tiszasziget belteriileti csapadék- és
belvizelvezetés III. iitem” targyaban, amelyre vonatkozd eljarast meginditd felhivas
megkiildésének idépontja: 2017. november 9. napja.

A Kozbeszerzési Eljaras értékelési szempontja alapjdn nyertes ajanlattevoként az
Alapkozmi Kft. (Vallalkozo) kertilt kivalasztasra.

I.2. A Szerz6d6 Felek a jelen Szerzédést erre tekintettel a Kbt. 131. § (1) bekezdése
alapjan irjak ala.

IL. SZERZODES TARGYA:

II.1. Megrendeld megrendeli, Vallalkozé pedig elvallalja a 1300,5 méter nyilt, burkolt arok
és zart gravitacios csatorndk épitési munkalatait.




I1.2. Ennek megfeleléen Megrendeld megrendeli, Vallalkozo (illetve kozos ajanlattétel
esetén a Vallalkozok egyetemlegesen) koteles(ek) a IL.1. pont alatti kivitelezési munkakat
elvégezni tovabba az ezekkel dsszefiiggd jotallasi, szavatossagi és egyéb feladatokat ellatni
a vallalkozasi szerzodésben, a Megrendeld utasitdsaiban és az Ajanlataban foglaltaknak
megfeleloen.

I1.3. Ertékelési részszempontok szerinti vallalasok

A Vallalkoz6 a kozbeszerzési eljaras soran az Ajanlatiban Kbt. 76. §-a szerinti értékelési
részszempontok tekintetében a szerzodés teljesitésével Osszefliggésben az aldbbiakat
véllalta:

Egy0sszegli ajanlati ar: 28.000.028.- nettd Ft

Teljes korii jotallas id6tartama: 24 honap
Késedelmi kétbér mérteke: 1 % / naptari nap

1. VALLALKOZOI DiJ

IIL1. A Viéllalkozét a Szerzédésben foglalt kotelezettségeinek hibatlan és hianytalan
teljesitéséért, valamint a jotallasi (garancialis) kotelezettségek teljesitésének ellenértékeként
megilletd Vallalkoz6i Dij, mint atalanydij sszege:

Vallalkozéi dij. 28.000.028,-Ft + AFA, azaz Huszonnyolemillié-huszonnyolc forint+AFA.

[L2. A vallalkozéi dij 4talanyér, fedezetet nyljt a kozbeszerzési eljarasban kiadott
kozbeszerzési dokumentumokban eléirt minéségben elvégzett munkdkra. Jelen 4talanydijas
megallapodds alapjan Vallalkozé kotelezettséget vallal a teljes mennyiségért és
hidnytalansagért, foleg azon tételek esetében, amelyek nincsenck eléirva a kézbeszerzési
dokumentumokban, viszont a szakmai szokasok és eléirdsok szerint hozzatartoznak a
szerzO0dés targyanak kifogastalan, teljes kord kivitelezéséhez. Vallalkozé kijelenti, hogy az
atalanyérat a feladat miszaki leirasbol; tervekbdl, a helyszini bejarason megismert miiszaki
igény szerint adta meg és az ar megallapitésa soran figyelemmel volt kiilondsen a 322/2015.
(X. 30.) Korm. rendeletben és az épitdipari kivitelezési tevékenységrol sz616 191/2009. (IX.

15.) Korm. rendelet vonatkoz6 részeiben foglaltakra.

IL.3. A véllalkozéi dij tartalmazza a megvaldsitashoz szlikséges az anyagkoltséget és a
kozvetlen gépkdoltséget a fuvarozasi és rakodasi koltséggel egyiitt, az ideiglenes
melléklétesitmények és a kivitelezéshez sziikséges energidk koziizemi dijait, az épitSipari
rezsioradij alapjan szamitott munkadijat,a kozvetlen koltségek kozott nem szerepld altalanos
koltségeket, kiilondsen a felvonulds, valamint a felvonuldsi teriilet helyreallitasanak

koltségeit, beruhazasi tablék koltségeit, biztositasi dijakat,

IIL4. Megrendeld nyilatkozik, hogy a jelen szerzédés keretében Kkivitelezésre keriils
munkélatok hatdséagi engedély kotelesek.

Az vizjogyi létesitési engedély adatai:
- enged¢ly szama, kallitdsanak datuma: 35600/3424-15/2017 4lt., 2017.augusztus 09.,

- engedély ligyiratazonosito: TVH-70036-4-14/2017.,
- engedély vizikényv szdma: 11/1608,
- kiallito hatdsag: Csongrad Megyei Katasztrofavédelmi Igazgatosag,
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Figyelemmel a fentickre, illetve a 2007. évi CCXXVII. tv. (a tovabbiakban: AFA tv.)
142. § (1) bekezdés b) pontjara, felek rogzitik, hogy a Vallalkozoi Dij utan az AFA-ta
Megrendeld fizeti meg. Felek rogzitik, hgy a jelen szerzddése alapjan a Vallalkozo olyan
szamla kibocsajtasarol gondoskodik, amelyben atharitott adé, iletdleg az Afa tv. 83. §-
ban meghatarozott szazalékérték nem szerepel. Felek egybehangzdlag kijelentik, hogy az
Afatv. 142. § 83) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelenek.

[IL5. Megrendel6 kijelenti, hogy nem él a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 20. §-ban
meghatarozott tartalékkeret lehetéségével.

B

IIL.6. A vallalkozoi dij tartalmazza a teljesités sordn keletkezett hulladékok elszallitasdnak
koltségét is. A vallalkozoi dij tartalmazza tovabba a jotallasi (garancialis) kotelezettségek
teljesitésének ellenériékét, tovabba a szerzédés idétartama alatti esetleges arvaltozasbél
eredo koltségeket is.

IV. PENZUGYI FEDEZET, ELSZAMOLASOK, mN>Zr>N>m

IV.1. Megrendelé a megvaldsitashoz sziikséges pénziigyi fedezetet palyazati tdmogatasbol
biztositja. A tdmogatasbol megvaldsuld projekt elszamolasi modja utdfinanszirozas.

IV.2. A vallalkoz6i dij kifizetésére Megrendelo altal teljesitési igazoldssal elismerten hiba és
hianymentes, szerzodésszert teljesitést kovetden a Kbt. 135. § (1)-(8) bekezdés és a Ptk.
6:130. § (1)-(2) bekezdés alapjan — alvallalkozé bevondsa esetén figyelemmel az épitési
beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolodd tervezéi és mérnoki
szolgaltatasok  kozbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo - 322/2015  (X.30.)
Korm.rendelet 32/A §-ra - keriil sor atutalassal.

IV.3. A Kbt. 135. § (8) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 a teljes cllenszolgaltatas
(Afa nélkil szamitott) legfeljebb 20%-nak megfeleld eldleget biztosit a Vallalkozo kérésére,
biztositék nyujtasi kotelezettség nélkiil.

Vallalkoz6 a Vallalkozo6i Dij altalanos forgalmi ad6 nélkiil szamitott elszamolhato Osszege
20 %-nak megfeleld, azaz 5.600.005,- Ft, azaz 6tmillio hatszdzezer 6t forint eldleget
igényel.

Kbt. 30. § (1) Az ajanlatkéroként szerzodd fél — vagy tamogatdsbol megvaldsuld épitési
beruhazas esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet — a Kbt. 135. § (7),
illetve (9) bekezdésében foglalt eldleget az ajanlattevs kérésére — a (2) bekezdés szerinti
kivétellel — legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon beliil koteles
kifizetni.

Az elbleg igénylése nem kotelez6. Az elbleget a Vallalkozo a jelen vallalkozési szerzddés
hatdlyba 1épését kovetden igényelheti. A Vallalkozé az igénybe vett eldleget kizardlag a
jelen vallalkozasi szerz6désben meghatarozott kivitelezési munkak finanszirozasara
hasznélhatja fel.
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IV.4. A Vallalkoz6 a megvaldsitott miiszaki tartalommal 1 db részszamla és 1 db (100 %-os
késziiltségnél, a sikeres, hiba — és hidnymentes miszaki atadas-atvételi eljaras lezardsa
esetén) végszamla benyujtasara jogosult.

IV.5. Részszdmla kiallitdsdra a szerzédés szerinti — AFA nélkiil szamitott - teljes netto
ellenszolgaltatds (véllalkozoi dij) 50 %-ot eléré megvalosult teljesités esetén van lehet6ség,
Osszegiik Gsszesen a szerz6dés szerinti — AFA nélkiil szamitott - teljes netto ellenszolgaltatas
(vallalkozéi dij) 50 %-a minusz az elélegszamla 6sszege (adott esetben, Id. fent).

A végszamla Osszege — az egydsszegll ajanlati 4r szerz6dés szerinti AFA nélkiil szamitott -
vallalkozéi dij 50 %-a.

A részszamla benyujtasanak feltétele a miiszaki ellenér altal aldirt, Megrendelé altal
kiallitott részteljesitési igazolds. A részteljesitési igazolds kiallitdsa nem mindsil a
részteljesités atvételének.

IV.6. Eloleg igénybevétele esetén a Vallalkozé koteles az elbleg kifizetését kovetd elsd
részszamla Osszegébodl az eléleget levonni (visszavonni).

Villalkozé koteles a miiszaki ellendr részére igazolni, hogy az eloleget a szerzddés
teljesitésére haszndlta fel. Megrendeld az eldleg felhasznalasaval kapcsolatban felhivja a
vallalkozo figyelmét a Kbt. 62. § (1) bekezdés p) pontjara.

IV.7. Végszamla a hianymentes miiszaki dtadds-atvétel lefolytatasat kovetden nyujthato be.
A miiszaki atadds-4tvételt a Megrendelé bevonasaval kell megtartani.

IV.8. A teljesitésrél kidllitott szamlak benyujtdsa és Megrendelé altali kifizetése az addzds
rendjérdl sz6l6 2003. évi XCIL t6rvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § hatélya ala esik, ezért
rendelkezéseit mind a Vallalkozo, mind az alvéllalkozé esetén alkalmazni kell. A kiallitott
szamlahoz - ha a Vallalkoz6 vagy az alvallalkozé nem szerepel a koztartozdsmentes ad6zoi
adatbazisban -, minden esetben csatolnia kell az 4llami adohatosag és vamhatdsag altal
kibocsatott, a szamla kiegyenlitésének datumatédl szamitott harmine naptari napnal nem
régebbi nemleges (egyiittes) addigazolasat. Amennyiben ez elmarad vagy kdztartozasa van a
Vallalkozénak, vagy az Alvallalkozénak a Megrendel megtagadhatja a szamla
kiegyenlitését.

A Felek ezennel kijelentik, hogy a szerzédés fenti rendelkezése az Art. 36/A. § (2) bekezdés
szerinti tajékoztatasnak mindsiil az addigazolas vonatkozdsaban.

IV.9. A Vallalkoz¢é altal kiallitott szamlat Megrendeld — a beérkezést kovetden — ellendrzi.
Amennyiben a szamla nem tartalmazza béarmely sziikségszerii &s elvalaszthatatlan
mellékletet, akkor Megrendelé a szamlat nem fogadja be, kifizetése irdnt nem intézkedik, a
szamlat javitdsra Vallalkozénak visszakiildi. Ha Megrendelé a szamlat, vagy annak
valamely tételét, vagy részét kifogasolja, akkor az errdl szél6 értesitést kovetden — a nem
vitatott tételek tekintetében — Vallalkozo koteles haladéktalanul j szamlat kibocsatani. A
vitatott tételek vagy részek Osszege vonatkozasiban Megrendeld és Vallalkozo egyeztetni
koteles.




Nem mindsiil a Megrendel6 részérdl késedelemnek vagy mulasztasnak, amennyiben a
szamla kifizetésérdl azért nem vagy nem hataridében intézkedik, mert Vallalkozd hibasan,
hidnyosan kitoltott szamlat bocsat ki, vagy a szamlat a sziikségszerl €s elvalaszthatatlan
mellékletek barmelyike nélkiil kiildi meg Megrendeld részére.

IV.10. Az igazolt teljesitést kovetben benyujtott részszamla/végszamla atutaldssal keriil
kiegyenlitésre a Vallalkozd Sberbank Magyarorszag Zrt.nél vezetett 14100282-16963760-
70000009 szamu bankszamlgjara a Kbt. 135. § (1)-(8) bekezdés, a Ptk. 6:130. § (1)-(2)
bekezdés rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet el6irasainak
figyelembe vételével, a szamla kézhezvételét kovetd 30 napon beliil.

IV.11. A Megrendeld a Kbt. 136. § (1) bekezdésében rogzitetteknek megfelelen eldirja,
hogy a Vallalkozo nem fizet, illetve szamol el a szerzodés teljesitésével Osszefiiggésben
olyan koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfeleld tarsasag tekintetében meriilnek fel, és melyek a Vallalkozo6
adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

IV.11.1. A Felek rogzitik, hogy a Szerzddés fentiek szerinti felmondésa esetén a Vallalkozo
a szerzOdés megsziinése elott mar teljesitett szolgaltatds szerzodésszerti pénzbeli
cllenértékére jogosult.

IV.12. Szerz6d6 Felek megallapodnak, hogy Vallalkozé a szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendeld szamara megismerhetévé teszi €s a
Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti ligyletekrdl a Megrendeldt halad¢ktalanul értesiti.

IV.13. Amennyiben a Vallalkozé kiilfoldi adoilletdségli, gy koteles a szerzédéshez arra
vonatkoz6 meghatalmazast csatolni, hogy az illetdsége szerinti adohatosagtol a magyar
adohatosag kozvetleniil beszerezhet a Vallalkozore vonatkozo adatokat az orszagok kozotti
jogsegély igénybevétele nélkiil.

V. SZERZODES TELJESITESENEK HATARIDEJE, TELJESITES
HELYE

V.1. Megrendel6 a munkateriiletet — munkavégzésre alkalmas allapotban — a szerzddéskotés
napjan/ a szerzd6dés hatalyba 1épését kovetd 3 napon beliil adja 4t a Vallalkozo részére.

V.2. A Viallalkozo kotelezettséget vallal arra, hogy az atadott munkateriileten a tényleges
munkavégzés megkezdésének feltételeit teljesiti, amelyek kiilondsen:

- miiszaki, €s pénziigyi litemterv,

- ¢pitési napld megnyitasa,

- egyéb, a Villalkozo altal beszerzendd engedélyek megléte,

"

- rendelkezik az el6irt mértéki feleldsségbiztositassal.

V.3. A szerz6dés teljesitésének hatarideje: 2018. majus 31.

V.4. A teljesités helye: Tiszasziget beltertilet hrsz 330, hrsz 385, hrsz 386, hrsz 650.




VL. FELEK KEPVISELETE, KAPCSOLATTARTAS

VLLFelek rogzitik, hogy minden nyilatkozatot vagy egy€b értesitést irdsban, sziikség
szerint levélben, e-mailben vagy telefax utjan kiildenek meg egymasnak.

A nyilatkozat, értesités akkor tekinthetd kozoltnek, amikor azt a masik fél igazoltan
megkapta, vagy dtvette.

A felek részér6l kapcsolattartasra jogosultak a  szerzodés teljesitésével, értelmezésével,
mddositasaval kapcesolatos kérdésekben:

Megrendeld részérél Vallalkozé részérol

Név Ferenczi Ferenc Név: Szabo Janos
Beosztas: polgarmester Beosztas: ligyvezeto

Telefon:  +3662254022 Telefon: +36 62 314 146

Fax: +3662254166 Fax: +36 62 314 146
Mobil: +36302755107 Mobil: +36 70 451 3727
E-mail: tiszasziget.jegyzo@invitel.hu E-mail: szabo@alapkozmu.hu

VL.2. Epitési napldba t6rténé bejegyzésre jogosultak:
Az é€pitési naploba bejegyzésre jogosultak neve, és elérhetdsége, egyben a Felek
nyilatkozattételre jogosult képviseldi miiszaki kérdésekben:

Megrendelé képvisel6i Villalkozé képviseloi
Név: Voneki Péter Név: Ambrus Zoltan
Németh Robert
6800 Hodmezdvasarhely, Lev.cim: 6728 Szeged, Dorozsmai 1t
Rudnay Gyula u. 24/A. ép. 4. em. 12. 35.
Miiszaki ellendr Felelbs miiszaki vezetd
Telefon: Telefon:  +36 62 314 146
Fax: Fax: +36 62 314 146
Mobil: +36 30 458 1240 Mobil: ~ +36 70 320 2506
E-mail: voneki.peter@folyammernoki.hu E-mail  alapkozmu@alapkozmu.hu
Napi jelentésért felelGs:
Telefon: +36 62 314 146
Fax: +36 62 314 146
Mobil: ~ +36 70 453 4836
E-mail  iroda@alapkozmu.hu

A teljesitésigazolas kiaddsara jogosult miiszaki ellenér:
Voneki Péter

VL3. Felelds miiszaki vezeto, épitési miiszaki ellen6r

A Vallalkozénak meg kell biznia az ajanlataban megnevezett személyt, mint felelés muiszaki
vezetdt a helyszini épitésvezetSi teenddk ellatasaval, aki megfelel a 266/2013. (VIL 11.)
Korm. rendelet eléirdsainak. A felelés miiszaki vezetd személyében torténd valtozas esetén a
Villalkoz6 kételes Megrendel6t elzetesen értesiteni. Az Uj felelés miiszaki vezetének is meg
kell felelnie az a eljardst megindito felhivdsban el6irt feltételeknek, melyet Vallalkozonak
igazolnia kell a Kbt. 138. § (2)-(3) bekezdésében foglaltak megtartasaval. A felelés miiszaki
vezetd koteles folyamatosan az épitkezés helyszinén tartozkodni, vagy akadalyoztatdsa esetén

a szakmailag megfelel6 helyettesitésérél gondoskodni.
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V1.4. Vallalkozo tudomésul veszi, hogy jelen szerzodéshez kapcsolodo muszaki-kivitelezési
kérdésekben, a munkak atadas-atvételénél felmeriild szakmai kérdésekben a Megrendeld
muszaki ellendre jogosult eljarni, akinek személyét (cégét) és képviseldit jelen szerzddésben a
Megrendeld megnevezi. A Vallalkozé tudomasul veszi tovabba, hogy a kijelolt miiszaki
ellenér a Megrendel® helyszini képviseldjeként az épitdipari kivitelezési tevékenységet teljes

folyamataba el8segiti, és ellendrzi a vonatkozd jogszabalyok, hatosagi eldirdsok, szabvanyok,
szerzddések és kivitelezési dokumentécié betartasat.

Miszaki kivitelezési szakkérdésekben, ideértve az ezzel dsszefiiggd lebonyolitasi feladatokat
is, a Megrendeld helyett és képviseletében jogosult nyilatkozatot tenni, a Vallalkozot
nyilatkozattételre felhivni, barmikor a kivitelezés zavardsa nélkiil helyszini ellendrzést
végezni, az épitési naploba betekinteni, abba észrevételt, bejegyzést tenni, az atadas-atvételnél
k6zremikodni.

VIL. FELEK JOGAI KOTELEZETTSEGEI

VII.1. Megrendeldi adatszolgaltatas

A Megrendel a kozbeszerzési dokumentumokban foglaltak mellett, ha a munkéhoz tovabbi
adatszolgaltatds vagy kozbenséd intézkedés valik sziikségessé, az értesités kézhez vételétol
szamitott legkés6bb 5 napon beliil az adatokat a Véllalkozé rendelkezésére bocsatja, illetve a
sziikséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

Ha az adatszolgaltatdshoz vagy a kozbensd intézkedéshez ennél hosszabb vagy révidebb id6

sziikséges, a felek a fenti hatarid6tél eltéréen is megallapodhatnak. _

VIL.2. Kivitelezés

VIL.2.1. A kivitelezési munkakat Vallalkozo a jelen szerzédés 1. sz. mellékletét képezod
Kiviteli terv és mellékleteiben foglaltak alapjan koteles elvégezni.

A Vallalkozd a szerzddés rendelkezéseivel dsszhangban megszervezi, feliigyeli a munkakat,
tovabba szolgaltatja az anyagokat, felszereléseket, melyek a munka hataridére torténd
befejezéséhez sziikségesek. Vallalkozd a munkanemekre érvényes Magyar Szabvanynak, a

vonatkozé Miiszaki Eléirdasoknak és technoldgiai eldirdsoknak mindenben megfeleld,
legmagasabb min6ségi szinthez tartozd, hiba - és hidnymentes teljesitést vallal.

A Miiszaki leirasban foglaltaktol eltérd, de azonos min6ségii muiszaki megoldast Vallalkozd
csak a Megrendeld el6zetes hozzajarulasaval alkalmazhat. A Vallalkozot felelésség terheli, az
altala alkalmazott épitészeti modszerekért és eljarasokért, megoldasokért és technikakért, ezek
sorrendiségéért.

A Villalkozd kotelezettsége a kivitelezéshez sziikséges engedélyek beszerzése, a sziikséges
tervezéssel egyiitt (igy kiilondsen kozteriilet foglalas).

VIL.2.2. Vallalkozé koteles a kivitelezést és az egyéb szerzdéses kotelezettségeit
szerzOdésszertien, teljes korlien, a mindenkor hatalyos ¢épitésiigyi, tlizrendészeti,

balesetvédelmi és egyéb vonatkozé eldirasoknak, muszaki szabvanyoknak megfeleléen, hiba-
és hianymentesen, hataridében teljesiteni.




Vallalkozé a szerzédésben vallalt valamennyi kivitelezési és kapcsolodé munkat a
Jjogszabélyokban meghatérozott minéségi kovetelményeknek megfelelden koteles teljesiteni.
A nem megfelelé mindségben t6rténd teljesités alkalmatlan szolgaltatasnak mindsiil és a
Vallalkoz6 a munka ujboli elvégzésére kotelezett.

VIL.2.3. Felek rogzitik, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan
a Felek a szerz6dés megkotését kovetben az arazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre keriils egyes tételeket véglegesithetik. A
Felek az egyeztetésen csak a Vallalkozé altal az ajanlatban megjelolt épitdanyagokkal,
termékekkel miszakilag egyenértékii, vagy magasabb mindségli helyettesitd termékben
egyezhetnek meg. A helyettesité termék kizardlag a miiszaki ellendr jovahagydasaval épithetd
be.

VIL.2.4. Vallalkozoénak be kell tartani az épités kdzbeni mindségellendrzésnél, illetve az
elkésziilt munka minéségi tantsitisanal a magyar szabvanyokban, az épitésiigyi és
epitésfeliigyeleti hatosagi eljarasokrél és ellendrzésekrél, valamint az ¢épitésiigyi hatosagi
szolgaltatasrol szolé 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletben, tovabba az épitési termék
épitménybe t6rténd betervezésének és beépitésének, ennek sordn a teljesitmény igazoldsanak
részletes szabalyairol sz616 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendeletben elbirtakat.

VIL2.5.A megfeleloség, ellendrzés

VIL2.5.1. A Kkivitelezés soran Vallalkozé koteles a miiszaki eléirasok altal eléirt
ellendrzéseket folyamatosan elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat
haladéktalanul megsziintetni, az intézkedéseket az €pitési naploban rogziteni Az elkészitett
miibizonylatok, jegyzokonyvek az épitési naplé mellékletét képezik, azokrol folyamatosan
Jegyzéket kell vezetni.

VIL.2.5.2. Amennyiben a kivitelezés sorén, illetve a jotallasi idészakban olyan hidnyossagok
deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent értékl anyagokra
vezethetok vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszolitasra, azonnal, téritésmentesen és
egészében koteles megsziintetni. Amennyiben Vallalkozo a megadott hataridére nem tesz
eleget a felszolitisnak, Megrendelének joga van a munkét Vallalkozé koltségére elvégeztetni.

VIL2.53. A miiszaki 4tadds-atvétel megkezdésének feltétele, hogy az elkésziilt munka
rendeltetésszerii hasznélatra alkalmas legyen, és a mindség tanusitasara a Vallalkozd sziikség
szerinti min8ségi bizonylatokat, jegyzékényveket és az elvégzett munka rogzitésére alkalmas
dokumentumot 2-2 példdnyban a miiszaki atadas-atvétel elbtt a Megrendeld rendelkezésére
bocséssa.

VIL.2.5.4. Megrendelé jogosult a munkat a miiszakilag indokolt idékszskben ellendrizni.

VIL2.5.5. Az eltakarasra keriild6 munkarészekrdl az eltakardst megel6z6 3 (hdrom) nappal
Véllalkozé irasban (levélben vagy telefaxon) értesiti Megrendel6t, megjelslve az eltakards
idépontjat. Az ellenérzés elmulasztisa Vallalkozét a neki felrdhatéd szerzodésszegés
Jogkovetkezményei alél nem mentesiti.,

A munkarészek megfeleldségét a Vallalkozénak tanusitania kell. Az el6irt mindség elérése a
tovabbeépités feltétele. Vita esetén a Vallalkoz6 koteles az eltakart munkarészt feltarni. A
feltaras és helyreallitas koltségét az a fél viseli, akinek a vitatott munkaval kapcsolatos
allaspontja téves volt,




VIL3. A Vallalkozo kételes a kivitelezés soran keletkezé hulladékok — engedéllyel rendelkezd
kezeléhoz -~ torténd —  elszallitasarol  (elszallittatasarol)  rendszeresen  gondoskodni.
Villalkozonak a hulladék kezelésével kapcsolatban a hatdlyos jogszabalyok el6irdsai szerint
kell eljarnia. A Vallalkozo koteles az épitési naploban az épitési hulladékot fajta és mennyiség

szerint régziteni.

Vallalkozé indokolt esetben jogosult erre a célra mas szervezetet igénybe venni, ezt koteles az
indok megjelslésével eldzetesen irdsban bejelentenie a Megrendelének.

VIL4. Akadalyoztatas

A Villalkozo koteles munkéjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6reldthato
akadaly id6ben megsziintethetd legyen. A Véllalkozd koteles a szerzOdés teljesitését
akadalyozo valamennyi koriilményrél a Megrendel6t haladéktalanul irdsban értesiteni és
egyben lehetsége szerint sajat hataskorében eljarni azok elhéritdsa érdekében. A Vallalkozo
minden olyan hibat, ellentmondast, kivitelezhetetlen elképzelést, szakszertitlen megrendeldi
utasitast, amelyet felismer, irdsban haladéktalanul jelent a Megrendeldnek, és egyiittmtkodik
a megfelel6 megoldas kidolgozasaban.

VIL5. Munka - és tiizvédelem, vagyonvédelem

VIL.5.1. A munkateriilet 6rzésérdl, tiz- és vagyonvédelmérdl a munkateriilet atvételét
kovetben, a sikeres miiszaki atadas-atvétel lezarasdig, a Vallalkozé gondoskodik.

Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korten €s sajat felelds hataskorében

az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi el6irasokat betartani és betartattatni, dolgozéi
részére a munkavédelmi eldirdsok szerinti egészségiigyi vizsgalatokat elvégeztetni, a tiiz- és
munkavédelmi oktatasokat megtartani, a sziikséges védelmi és biztositd eszkozoket
rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és hasznalatukat folyamatosan ellendrizni. Vallalkozo
Megrendel6vel egyiittmiikodik az egészséget nem veszélyeztetd és biztonsagos munkavégzeés
kovetelményeinek érvényesitésében. Tilzveszélyes tevékenység esetén a tlzvédelmi

wroz

szabalyokra, eloirasokra dolgozoit kioktatja.

VIL5.2. Vallalkozd koteles a Megrendelé6 munka-, tliz- és kornyezetvédelmi tgyekben
meghatalmazott, ellenérzésre és intézkedésre jogosult képviseldi munkavédelmi ellendrzését
segiteni, intézkedéseiket magira nézve kotelezdnek tekinteni. Vallalkozé koteles minden
biztonsagtechnikai rendellenességet Megrendeld felelés vezetdjének jelenteni, a munkdjaval
Osszefliggésben bekovetkezd balesetet kivizsgdlni, bejelenteni, és a sziikséges nyilvantartast
vezetni. Amennyiben Vallalkozo nem tartja be a fenti szabélyzatban rogzitett kotelezettségeit,
ugy az 1993. évi XCIIL torvényben foglalt feleldsség 6t terheli.

VII.5.3. Vallalkozé a vallalt feladat teljesitése soran csak érvényes munkavallalot engedéllyel,
munkaszerzddéssel rendelkezé munkavallalokat foglalkoztathat. Vallalkozé rendelkezik
dolgozoinak személyre sz0l6 balesetbiztositdssal, mely olyan munkahelyi baleset- és
rokkantsagbiztositas, amely barmely dolgozdjanak barmely kovetelését - beleértve a TB
viszontkovetelését is - fedezi. Elozoek értelmében Megrendeld felé Vallalkozo semmilyen
kovetelést nem tdmaszthat.
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VIL5.4. A Villalkozé koteles tevékenységeit az Epitési teriiletre illetve a Miszaki ellenér
altal jovahagyott munkateriiletre korldtozni. A munkateriilet elhataroldsa a Vallalkozo
feladata és koltsége. A Vdllalkozénak meg kell tennie minden elézetes intézkeddst
eszkodzeinek és személyzetének az mg‘&mm teriileten, munkateriileten beliil tartisa érdekében és
tavol kell tartania azokat/6ket a szomszédos teriiletektél.

Az anyagszallitasi Gtvonalak optimalizélasa, a zaj, por és elhagyott hulladék megeldzése
érdekében a Villalkozo koteles az épités ideiglenes helyigényét €s hatasteriiletét a lehetd
legteljesebb mértékben minimalizalni.

VIL5.5. A munkavégzése soran a Vallalkozénak az Epitési teriiletet minden felesleges
akadalytol mentes éllapotban kell tartania és barmely eszkozét, valamint a felesleges
anyagokat raktaroznia kell, vagy el kell azokat tavolitania. A Vallalkozoénak el kell takaritania
és tavolitania az Epitési teriiletré] minden tormeléket, hulladékot és Ideiglenes Létesitményt,
amelyek a tovabbiakban mér nem sziikségesek, kiilonds tekintettel, ha az adott munkarészre
vonatkozoan éatadés-atvételre keriil sor. Az eszkézok, anyagok elhelyezésekor a kozlekedési
utakat, kiliritési utvonalakat, tlizoltdsi felvonulasi teriileteket, tlizvédelmi berendezéseket
szabadon kell hagyni.

VIL5.6. A Villalkozé kételes az Epitési teriilet, illetve a munkavégzés kornyezetét tiszta és
biztonsagos éllapotban tartani. Amennyiben a Vallalkozé ezen kotelezettségének a Miiszaki
cllenér felszélitdsdnak kézhezvételétdl, vagy az Atadas-atvételi Jegyz6konyv lezarasanak
datumatdl szamitott legkésébb 5 napon belill nem tesz eleget, a Miszaki ellenér
elvégeztetheti a feleslegessé valt anyagok és eszkdzok eltavolitasat a Vallalkozo koltségére és
kockdzatdra méas véllalkozoval. A Vallalkozé jelen pont szerinti kotelezettségeinek nem vagy
késedelmes teljesitése esetén a Megrendelé jogosult a felmeriilt tobbletkoltségének és karanak
az érvényesitésére is.

VIL6. A kivitelezéssel kapcsolatos hatdsagi — intézkedésekbdl, birsagokbo6l  eredd
kovetkezmények a Vallalkozot terhelik. A kivitelezéssel kapcsolatos  épitésrendészeti,
balesetvédelmi eléirdsok megszegésébdl szarmazo kovetkezmények a Vallalkozot terhelik.
Vallalkozo — adott esetben - koteles sajat koltségén a hasznalatbavételi engedélyezés sordn a

"

hatésagok részérdl eldirt munkak elvégzésére.

VIL7. Vallalkoz6 a munkdk befejezését kovetden koteles a munkateriiletrdl levonulni, a
kivitelezés helyszinérol a sajat koltségén eltavolitani minden hulladékot, eszkdzoket, gépeket
¢s anyagokat, beleértve a bontott anyagot.

VILS. Epitési napléval kapesolatos rendelkezések

Véllalkozé €épitési naplot koteles vezetni az épitSipari kivitelezési tevékenységrol szolo
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet szerint.

Villalkozo6 a naploban az elvégzett kivitelezési feladatokat ellendrizheté médon regisztralja.
Vallalkozénak fel kell tiintetnie az épitési napldban az adott napon jelenlévd, a teljesitésben
kdzremiikods alvallalkozok nevét.

A Vallalkozo koteles az épitési naploba bejegyzett észrevételeit, kifogasait kivizsgalni és
ennek eredményérél a Megrendel6t az épitési naploban 3 munkanapon beliil tdjékoztatni, hiba
esetén azt a lehetd legrévidebb idén beliil elharitani.
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VIL.9. Kérokozas

Vallalkozo koteles az éallag-, vagyon- és kapcsolodo életvédelem biztonsagahoz sziikséges
intézkedéseket megtenni, az esetlegesen okozott karokat helyreéllitani, illetve megtériteni.
Vallalkozé a nem szakszeri munkavégzésbdl eredd karokért teljes korti feleldsséggel tartozik.

Felek megallapodnak abban, hogy a kivitelezés idoszaka alatt az egymasnak okozott, vagy
harmadik fél altal barmelyik félnek okozott és tudomasukra jutott kart a tudomdsra jutést
kovetden haladéktalanul irdsban (postai Gton, ajanlott kiildeményként, fax, és e-mail)
bejelentik egymasnak.

A kart okozd és a kdrosult fél koteles a kar koriilményeit egylittesen kivizsgalni.
A Villalkozé értesitéseit a Megrendeld jelen szerzoédés VII. pontja  szerinti
kapcsolattartdjanak koteles megkiildeni.

Az épitési helyen talalhaté minden mozgd és beépitett berendezéséért és felszereléséért,
valamint a Megrendeld altal esetlegesen rendelkezésre bocsatott anyagokert a
megsemmisiilésre, a kdrosodasra vagy a lopasra vonatkozo minden feleldsséggel a Vallalkozo
tartozik, hacsak a kart nem bizonyitottan és kizardlag vis maior esemény okozta a Véllalkozo
mindennemii rahatasa nélkiil. Lopasért, a Véllalkozé alkalmazottai vagy idegen személy altali
szakszertitlen kezelés, szandékos rongalas miatti értékesdkkenésért minden  esetben
Vallalkozo felel.

A Vallalkozé a Megrendelé altal adott anyaggal, vagy utasitdsai szerint sem végezheti el a

munkat, ha ez jogszabalyi, hatosigi rendelkezés megsértéséhez, vagy az élet- €s
vagyonbiztonsag veszélyeztetéséhez vezetne.

VIILSZAVATOSSAG, JOTALLAS

VIIL1. A Vallalkozo a Ptk. 6:171-6:173. §-ai és a Szerz8dés feltételei szerint jotallast vallal
kozbeszerzasi ajanlata szerint. A Véllalkozo jotallasi kotelezettségének id6tartama 24 honap.

VIIL.2. A Villalkozo jotallasi kotelezettségének idGtartama a miiszaki atadas-atvételi eljaras
sikeres lezarasatol szamitottan kezdodik.

VIIL3. A Villalkozé a kifogas kézhezvételétdl szamitott 3 (hdrom) munkanapon beliil, a
létesitmény biztonsagat érinté hiba esetén haladéktalanul koteles a helyszinen hibavizsgalatot
tartani és a hiba megsziintetése és/vagy a karelharitas érdekében sziikséges intézkedéseket a
miszakilag indokolt legrévidebb idén beliil megkezdeni és befejezni.

VIIL.4. Amennyiben Vallalkozo jotallasi kotelezettségeit nem, vagy nem hataridore teljesiti,
Megrendelé jogosult a munkat mas vallalkozoval elvégeztetni, €s felmertilt koltségeit
Vallalkoz6 felé érvényesiteni.

e r

VIIL.5. Megrendelét a Vallalkozd hibas teljesitése esctén a Ptk. eldirasainak megfeleld
szavatossagi jogok illetik meg.
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IX. MUSZAKI ATADAS-ATVETEL

IX.1.Véllalkoz6 az 4altala szerzédésszerlien elvégzett munka miszaki atadas-atvételi
eljarasanak idépontjarol a megrendeldt 15 nappal kordbban koteles értesiteni készre
jelentéssel.

IX.1.1.A szabalyos készre jelentést kovetden a Megrendelé a Vallalkozo altal megjelslt
idépontban a miiszaki atadds-atvételi eljarast csak akkor koteles megkezdeni, ha az elkésziilt
munka rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas, és a mindség tanlsitisara a Vallalkozo sziikség
szerinti mindéségi bizonylatokat, jegyzékionyveket és az elvégzett munka rogzitésére alkalmas
dokumentumot 2-2 példinyban a miszaki 4tadas-atvétel elétt a Megrendel$ rendelkezésére
bocsatja.

IX.2.2.A Vallalkozo késedelmének minésiil az, ha a fenti dokumentumok hidnya miatt a
Megrendel$ a miiszaki atadas-atvételt nem kezdi meg. A vallalkozoi késedelem mindaddig
fennall, mig a Vallalkozo a fenti dokumentumok szolgéltatdsaval = kapcsolatos
kotelezettségének nem tesz eleget.

IX.3.Megrendelé a miiszaki atadds-atvétel sordn koteles a munkat megvizsgalni, a vizsgalat
alapjan felfedezett hibakat, hianyossagokat, azok kijavitdsanak, pétlasanak hatéridejét a hibas
munkarészekre esd vallalkozoi dijat, valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket
jegyz6konyvben rdgziteni.

Az atadés-atvétel idején fennall6 hibak kijavitasanal hatérideje 15 napndl hosszabb nem lehet.

IX.4.A Megrendel6 vallalja, hogy a miiszaki atadas-atvételi eljarast, a Vallalkozo altal a fenti
rendelkezések figyelembevételével megkiildstt készre jelentésben megjel6lt idépontban
megkezdi, és 15 munkanapon beliil lefolytatja. Megrendeld koteles az eljarasra meghivni a
jogszabalyokban megjelslt szerveket.

IX.4.1. Amennyiben Megrendeld a létesitmény atvételét az esetleges hibak, hianyok
Jelent6sége illetve mennyisége miatt megtagadja, a megtagadast kovetd 3 munkanapon beliil
az Ujabb atadas-atvételre olyan megfelelé hataridét kételes kitlizni, amely elegendé a hianyok
potlasara és a hibak kijavitasara.

Amennyiben Megrendel6 a munkék szerzddésszerti teljesitését allapitja meg, ugy a sikeres
miiszaki atadas-atvételt koveté 3 munkanapon beliil kidllitja az err6l sz416 teljesitésigazolast.

IX.4.2. A Kbt. 135. § (2) bekezdése értelmében a Megrendeld, amennyiben a Vallalkozd
irasbeli értesitésére (készre jelentés) a jelen szerzddésben az dtadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kovetd tizenst napon beliil nem kezdi meg az 4tadas-
atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerzédésben - a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésére
figyelemmel - meghatérozott hataridében nem fejezi be, a Vallalkozé kérésére a
teljesitésigazolast koteles kiadni.

IX.5. Megrendel6 a miszaki 4tadds-atvételi eljaras soran a kételes megvizsgalni a miszaki
leirasban eldirtak, a jelen szerzédésben és annak mellékleteiben foglaltak teljesiilését, a
vizsgalat alapjan felfedezett hibéakat, hianyossagokat, azok kijavitisanak, potlasanak

hataridejét a hibas munkarészekre esd véllalkozoi dijat jegyz6kdnyvben rogziteni.

12




IX.5.1. Az eljaras soran Vallalkozo igazolja, hogy:

- a munka a szerzOdésben meghatarozott kdvetelményeknek, a kiviteli tervnek és a
hatésagi eldirasoknak, valamint az esetlegesen menetkdzben elrendelt modositasoknak
megfelelden hiany- és hibamentesen elkésziilt;

- rendelkezésre allnak a beépitett anyagok mindségi tanusitvanyai, az eljarast megelozo
vizsgalatok bizonyitvanyai, amelyek igazoljak, hogy a hasznalatbavételi és tizembe helyezési

engedély kiadasaban érdekelt hatosagok nem latnak okot az engedély megtagadasara.

IX.6. Vallalkozo a miiszaki atadas-atvételi eljaras idépontjaban koételes megrendeld részére
dtadni a terv és a kivitelezési allapot kozotti eltéréseket tartalmazo atadasi, megvaldsulasi
tervdokumentéaciét,  valamint mindazon  iratokat  (épitési naplé é€s  annak
mellékletei,ellendrz6,mérési jegyzokonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok eredményei,
Epitési hulladék nyilvantarté lap, hulladékot kezel6 atvételi igazoldsa, karbantartdsi utmutato)
mely a szerzédésszeri teljesités elbiralasdhoz és létesitmény hasznalatba vételéhez
sziikségesek.

Nem minésiil a Megrendeld késedelmének az, ha a teljesitésigazolast a fentiek hidnya esetén
nem adja ki a Vallalkozonak.

IX.7. A felek a miiszaki atadas-atvételtol szamitott egy éven belill az uto-feliilvizsgélat
eljarast megtartjak. Az uto-feliilvizsgélati eljarast a Megrendel6 késziti el6 és meghivja arra a
vallalkozdt. A meghivot és a hibajegyzéket az eljaras megkezdésének napjat megeldzéen 15
nappal kell megkiildeni.

Megrendeld az eljarasrol a meghivottak jelenlétében jegyzékonyvet vesz fel, melyben fel kell
tiintetni a résztvevéknek a hibakkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozo altak elismert
hibak kijavitasara vallalt hataridot.

IX.8. Amennyiben Villalkoz6 a miszaki atadas-atvétel soran feltart hibak javitdsardl a a
jegyzOkonyvben rogzitett hataridén belil nem intézkedik, gy Megrendel6é fenntartja
maganak a jogot arrahogy azok megszintetésére intézkedjen, illetve azok koltségét
Viéllalkozdval szemben érvényesitse.

X. TOBBLETMUNKA, POTMUNKA

X.1. Megrendel6 rogziti, hogy tobbletmunka — a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § ¢)
pontja szerint — elszdmolasara nincs lehetéség. A Vallalkozd az atalanydijért elvégzi az
esetleg felmeriilé tobbletmunkat is, amely a tervben szerepel, de a terv koltségvetési részébol
esetlegesen hianyzik. A vallalkozd a szerzddésben meghatarozott dijért mindazokat a
szolgéltatasokat koteles nydjtani, amelyek a szerzédésszerli teljesitéshez, a megrendelt mii
rendeltetésszerll hasznalatanak biztositasahoz sziikségesek. Amennyiben a Vallalkozo altal az
ajanlatadasi  id6szakban észlelheté olyan ~hibdk miatt valt sziikségessé egyes
munkafolyamatok elvégzése, amelyeket a tervek, miiszaki leirds vagy a helyszin ismeretében
a szakmai szabalyai alapjan fel kellett volna ismernie, de erre a Megrendeld figyelmét nem
hivta fel, ezen munkafolyamatok kivitelezésére is koteles az atalanydij modositasa nélkiil.
Ebbe a korbe tartozik azon tervhiba is, amelyet a Vallalkozonak fel kellett volna ismernie.
Megrendel6 a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti esetben tériti meg a tobbletmunka
ellenértékét, csak olyan esetben, ha az annak ellatdsat megalapozé koriilmény a
szerz6déskotés idépontjaban nem volt elérelathato.
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XL2. Pétmunka: — a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § ) pontja szerint — a szerzddés
alapjat képez6 miszaki leirasban nem szerepld kiilon, a Megrendeld altal megrendelt
munkatétel. Vallalkozé a miszaki sziikségesség, vagy a rendeltetésszerli és biztonsagos
hasznalat miatt sziikséges poétmunkat koteles elvégezni. Villalkozé a pétmunka
sziikségességét haladéktalanul, de legkésébb annak sziikségességét megalapozé koriilmény
megdllapitdsdtol szamitott 3 munkanapon beliil kételes bejelenteni a Megrendeld felé.

Megrendelé kijelenti, hogy a létesitmény rendeltetésszerti hasznalatihoz sziikséges, a jelen
szerz6dés alapjat képezé dokumentacioban nem szereplé munkékat (potmunka) kizardlag
jelen szerzédés hatalyan kiviil, a Kbt.-ben meghatérozott eljarasrend alkalmazéasaval rendelhet
meg.

XI. ALVALLALKOZOK ES EGYEB KOZREMUKODOK

XI.1. A Villalkozé, Alvallalkozé(k)/ Kézremiiksd6k igénybevételére kizarélag a Kbt. 138. §-
anak rendelkezéseivel 6sszhangban jogosult.

A Vallalkozo koteles a szerzodéskotés eldtt irasban bejelenteni a Szerzédés teljesitésébe
bevonasra keriild Alvallalkozo(k)/Kozremiikodsk nevét, székhelyét.

X1.2. A Villalkozé Ajanlatdban megjelslt alvallalkozokat, tovabba a Kbt. 138. § 3
bekezdése alapjan a Vallalkozé &ltal a Szerz6dés alairasaval egyidejlleg bejelentett
alvéllalkozokat (név, székhely, lakéhely, cégjegyzékszam, kamarai nyilvantartasba vételi
szam, személyi igazolvany szam, szémlavezetd pénziigyi intézmény és szdmlaszam) a 3.
szamu melléklet tartalmazza.

A Vallalkoz6 a Kbt. 138. §-anak (3) bekezdése alapjan a Szerzédés alairasaval kifejezetten
nyilatkozik, hogy a teljesitésébe bevonni kivant bejelentett Alvallalkozd(k)/K6zremiitkodok

s

nem all(nak) az eljarast megindit6 felhivasban eldirt kizaro okok hatalya alatt.

A Vallalkozé koteles a teljesitésbe bevont minden tovabbi, az ajanlatban vagy legkésdbb a
Szerz6dés megkotéséig be nem jelentett Alvéllalkozo(k)at/  Kozremikodéket a
Megrendelének bejelenteni, és a bejelentéssel egyidejlileg nyilatkozni arrdl, hogy az
Alvallalkoz6(k)/ Kozremiikoddk nem all(nak) az ajénlati felhivasban eldirt kizaré okok
hatélya alatt.

A Vallalkozo 4ltal a teljesitésbe bevont alvallalkozéi teljesités Osszesitett ardanya nem
haladhatja meg a véllalkozé sajét teljesitésének aranyat.

XI.3. A teljesitésben részt vevé alvallalkoz6 nem vehet igénybe sajat teljesitésének 65 %-4at
meghalad6 mértékben tovabbi kozremiiksdét.

Vallalkozo véllalja, hogy az Alvéllalkozéival és egyéb Kozremitkoddivel kitstt szerzédésben
megkdveteli, hogy a kozremiikddok/alvallalkozo(k) nem vehetnek igénybe sajat teljesitésének
65 %-at meghaladé mértékben tovabbi Alvallalkozét és egyéb Kozremikodot.

Megrendel6 a szerzodés teljesitése soran az épitési naplé adatai alapjan ellendrzi, hogy a
teljesitésben a Kbt. 138. § (2)+(3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé alvallalkozo vesz
részt.

14



XI1.4. A Vallalkoz6 a teljesitésébe bevont Alvallalkozo(k) €s egyéb Kozremitkodok
tevékenységéért a Ptk. 6:148. § rendelkezései szerinti felel6sséggel tartozik.

XIL FELELOSSEGBIZTOSITAS

XII.1.Ajanlattevének a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § alapjdn a szerzodéskotés
iddpontjaig teljes korii szakmai felel6sségbiztositast (épités- és szerelésbiztositas) kell kotnie
a szerzOdés teljes iddtartamara vonatkozoan, mértéke: legalabb 20 millié Ft/év és legalabb 5
millié Ft/karesemény

XII.2.Amennyiben a Vallalkoz6 az éltala torténé szerzédés-alairdssal egyidejlleg nem adja 4t
a Megrendelének, vagy nem az elézéekben részletezett tartalommal nyujtja be a teljes kori
épitési-szerelési feleldsségbiztositas fennallasanak igazolasat, igy a Megrendel6 nem koteles
a szerzOdés alairdsara, és az emiatt bekdvetkezd késedelemért a Vallalkozot terheli a
felel0sség.

XII.3.Ez esetben Vallalkozonak sem kartéritési feleldsséggel, sem Kkartalanitdssal nem
tartozik, jogosult azonban a Véllalkozoval szemben érvényesiteni az elallasbol ered6 karainak
megtéritését. Megrendeld ezt egyben a Vallalkozd szerzodéskotéstol vald visszalépésének
minésiil, és Megrendeld jogosult a kovetkezd, a jelen szerzédés I. pontjdban hivatkozott
kozbeszerzési eljarasban legkedvezdbb ajanlatot tevével szerz6dést kotni, amennyiben azt az
Osszegezésben megjelolte.

XIL.4.Az érvényes felelosségbiztositis fennallasanak igazoldsaként a biztositasi kotvény
masolata szolgal a jelen szerz6dés 4. sz. melléklete.

XIIL A SZERZODESSZEGES ES JOGKOVETKEZMENYEI

XIII.1. Szerz6désszeges

A Villalkozé szerzédésszegést kdvet el, amennyiben az adott Vallalkozdi feladat teljesitésére
a Szerzddésben meghatarozott hatarid6k tekintetében késedelembe esik, valamint a Szerzodés
szerinti kotelezettségeit nem vagy nem szerzodésszeriien, hibasan, hidnyosan teljesiti.

A Villalkozo a szerzd8dés hatalya alatt keletkez6 kotelezettségeinek megszegéséért is felelds.
A Villalkozé a Szerzédéses teljesitése soran érvényes jogszabalyi rendelkezéseknek
megfeleléen koteles eljarni.

XII1.2. A szerzddés felmondasa

XIIL.2.1. Megrendelé a Kbt. 143. § (1) bekezdés a)-c) pontjai szerinti esetekben a jogosult a
szerz6dést felmondani, vagy a Ptk.-ban foglaltak szerint elallhat.

Megrendeld koteles a szerz6dést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol elalini,
ha a szerzédés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a Vallalkozo tekintetében a
kézbeszerzési eljards soran kizard ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a kdzbeszerzési
eljarasbol.
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Megrendelé jogosult és egyben koteles a szerzddést felmondani - ha sziikséges olyan
hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarol
gondoskodni tudjon -, ha

a) a Villalkozéban kozvetetten vagy kdzvetleniil 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel:

b) a Villalkozo kozvetetten vagy kozvetleniil 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést szerez
valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely
tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

XIIL3. Szerzédéstdl elallas, felmondas (a szerzédés azonnali hatalytl megsziintetése)

Jelen szerz6déstél barmelyik fél — a masik fél eldzetes értesitése mellett — elallhat, illetve
felmondassal megsziintetheti, ha erre a masik fél sulyos szerzGdésszegése fontos okot
szolgaltat, kiilonosen, ha jelen szerzddésnek a teljesitési hatéridére, illetve dijfizetésre
vonatkozo6 rendelkezéseit sulyosan megszegi, kiilondsen az alabbi, sulyos szerz6désszegésnek
mindésiilé esetekben:

XML3.1. Megrendeld a Vallalkozéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal, azonnali hatéllyal
Jogosult a szerz6déstdl elallni, illetve felmondhatja a szerzédést, ha:

- Villalkozé az ajanlataban az értékelési szempontokra tett vallalasokat nem teljesiti;

- Vallalkozo fizetésképtelenné valik, ellene csédeljarast (kivéve a Cstv. 11. § (2)
bekezdés h) pontjaban foglaltakat) vagy felszamolasi eljarast kezdeményeznek,
végelszamolasat hatdrozza el, felfiggeszti gazdasagi tevékenységét, kifizetéseit
besziinteti;

- a Villalkoz6 szerzodésszegése esctére kikotott kotbér elérte a maximalis Osszeget €s a
Villalkozé a Megrendeld felszolitdsara, a felszolitasban megjelolt hataridére nem
orvosolja a szerz6désszegést;

- a Villalkoz6, a Megrendeld 4ltal megadott ésszerti hataridén beliil ismételten,
elfogadhato indok hidnydban nem teljesiti szerzédéses kotelezettségeit, a teljesitést
ismételten megtagadja, joger8s elmarasztalé hatdrozatot hoznak a Vallalkozé szakmai
tevékenységét érinté blincselekmény miatt;

- megfeleld jogosultsiggal, szaktudassal, illetdleg tapasztalattal nem rendelkezé
személy(ek) igénybevétele a Szerzddés teljesitése sordn, illetve a teljesitésbe bevont
Alvallalkozokra/Kozremiitkodékre a  Szerzédésben megallapitott  szabdlyok
megszegése, a szerzGdésszegés orvoslasara eldirt ésszeri hataridd eredménytelen
eltelte esetében;

- Villalkozo felel6sségbiztositisa a szerzddés hatalya alatt megszinik, vagy az el8irt
mérték, vagy terjedelem ala csokken.

XIL.3.2. A Villalkozé jogosult a szerzédést felmondani, illetve a szerzédéstdl elallni,
killondsen, ha a Megrendeld ismételten, Véllalkozé irasbeli felszélitdsa ellenére elmulasztja
az esedekes — a Megrendel6 altal elfogadott teljesitésigazolast kévetden kiallitott szamldban
foglalt Vallalkozoi dij megfizetését,

X1IL.3.3. Vallalkoz6 a szerz6dés barmely okbél térténd megsziinésekor, vagy barmelyik fél
altali megsziintetése esetében koteles a Megrendeld részére a Szerzédés megszinésékor a
Megrendelé  éltal meghatérozott feltételek szerint tisztdn, szakszerti, rendeltetésszeri
hasznalatra alkalmas allapotban a Munkateriiletet a Megrendelének visszaadni. A Vallalkozo
koteles eltakaritani és eltdvolitani a Munkateriiletrsl sajat koltségére és veszélyére minden
eszkdz€t, berendezését, felesleges anyagot, hulladékot.
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XIIL.3.4. A Szerz6dés megsziinése esetén a Szerz6dd Felek kotelesek egymassal elszamolni.
A Megrendel6i eléllas, felmondas esetében a Vallalkozd a szerzodés megszinése eldtt mar
teljesitett a Megrendel6 altal megfelelonek mindsitett, a Vallalkozoi dij teljesités értékével
aranyos részére jogosult.

XII1.4. Kotbér és kartéritési felel6sség

XII1.4.1. A Ptk. 6:186. § (1) bekezdés alapjan Vallalkoz6 pénz fizetésére kotelezi magat a
Megrendel6 részére arra az esetre, ha olyan okbol, amelyért felels, megszegi a szerzodést
(kotbér). A Vallalkozd a kotbérfizetési kotelezettség alol abban az esetben mentesiil, ha
szerzddésszegésért valo feleldsségét a Ptk. 6:142. §-a alapjan kimenti.

A Megrendelo6 altal kikotott kotbérek:
XII1.4.2. Késedelmi kotbér

Ertékelési részszempont, mértéke a nettd ellenszolgaltatis osszegének Vallalkozé altal
ajanlataban meghatarozott nettd vallalkozoi dij 1 szazaléka/nap. Amennyiben a Vallalkozd
késedelme meghaladja a fentickben meghatarozott idétartamot, ugy Megrendeld jogosult —
anélkiil, hogy érdekmulasat bizonyitania kellene a véllalkozasi szerzodést a Véllalkozéhoz
intézett egyoldala nyilatkozattal, azonnali hatéllyal felmondani. A késedelem esetére kikotott
kotbér megfizetése nem mentesit a teljesitési kotelezettség alol.

XII1.4.3. Hibas teljesitési kotbér

Amennyiben a Vallalkozo nem szerzddésszerlien teljesit, gy hibas teljesitési kotbért koteles
fizetni, melynek mértéke a hibas munkarészre esé a nettd vallalkozoi dij 20 %o-a.

XII1.4.4. Meghiusulasi kotbér

A meghitsulasi kotbér mértéke a nettd vallalkozasi dij 30 %-a, ha a szerz6dés teljesitése a
Vallalkozénak felréhaté okbol meghitsul.

A Villalkozé meghitsulasi kétbért kételes fizetni,

- ha a Szerzddés teljesitése - olyan okbol, amelyért a Vallalkozo felelés és felelosségét nem
menti ki - részlegesen vagy teljesen - meghitsul,

- haa Vallalkozo a teljesitést jogos ok nélkiili megtagadja,

- ha olyan ok miatt, amelyért a Vallalkozo felelds és feleldsségét nem menti ki - kiilondsen
szerzOdésszegése esetén - a Megrendel6 elall vagy felmondja a Szerzédést vagy annak
egy részét. Az clallas, felmondas nem érinti a Vallalkozo meghitsulasi kotbérfizetési
kotelezettségét.

Az 6sszes érvényesitett kotbér mértéke nem haladhatja meg nett6 ajanlati ar 30%-at.
XILS. Kartéritési kotelezettség

XIIL5.1. Véllalkozé kotbérfizetési kotelezettsége nem érinti a kotbéren feliili kartéritési
kotelezettségét.
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XIL5.2. A Villalkoz6 kizarolagosan felel a szerzédésszerli teljesitésért, az altala elvégzett
munkak, szolgaltatasok jogszabalyoknak, hatsagi eléirasoknak, —szerzédésnek vald
megfeleloségéért. A szerzodésszerll teljesitésért valo felelésség aloli mentesiilésre - a
jogszabdlyok és a Szerzédés eltérd rendelkezése hianyaban - Ptk. 6:142. § szabdlyai
alkalmazandok.

XIIL5.3. Felelés minden olyan karért, melyet alkalmazottai, alvallalkozéi, vagy egyéb
teljesitési segédei a Megrendelonek, az épittetdnek, més alvallalkozoknak, illetve harmadik
szemelynek okoztak. Villalkozé az altala okozott karokat koteles kozvetleniil rendezni, illetve
a Megrendel6t mentesiteni minden kérigény, kovetelés aldl, amelyek az altala okozott
karokkal kapcsolatban mertiltek fel.

A Villalkozé koteles megfizetni a Megrendeld szdaméara minden olyan birsagot, hatdsagi dijat,
egyéb koltséget, amelyet a Megrendel6re a Vallalkozonak, illetve alvallalkozéjanak, egych
teljesitési segédjének magatartdsa, vagy mulasztasa miatt szabtak ki.

XIL5.4. A Véllalkozé kételes helytallni az unids tamogatassal, annak felhasznaldsval
Osszefiiggésben megallapitott szabalytalansag, tovabba korrekeio, visszafizetési kotelezettség
esetén, ha az a Vallalkozd vagy 4ltal a teljesitésbe bevont Alvéllalkozo/Kozremiiksdok
Jogsértésével, szerzbdésszegésével dsszefliggésben kovetkezett be.

XIIL6. Beszamitas
Megrendelé valasztdsa szerint jogosult az esetleges lejart kotbér- vagy kartéritési kovetelését

— amennyiben azt Vallalkozo elismerte — a vallalkozasi dijba t5rténé beszamitassal is
érvényesiteni és azt a Vallalkozo esedékes szaml4jabol levonni.

XIV. EGYEB RENDELKEZESEK

XIV.1. A szerz6dés modositasa

A szerzodo6 felek a Kbt. 141. § eléirdsainak megfeleléen modosithatjak a szerzédést. Tovabba
az unids tamogatasi forrdsra tekintettel, ha a tervezett moédositas megkapta a tdmogato
tartalmu tantsitvanyt.

XIV.2. Felhasznaloi jog

Megrendel6 a rendelkezési jogat kikoti a szerzddés teljesitése soran esetlegesen keletkezo,
szerzOi jogi védelem ald esd miveken, alkotdsokon. A szerz6i jogi védelem ald esd
miiveknek, alkotasoknak a Megrendelé tulajdondba kell keriilniiik, és Megrendel6  az
alkotason tertileti korlatozas nélkiili, hatdrozatlan ideji, kizarélagos és harmadik személynek
atadhato felhasznalasi jogot szerez, tovabba jogot szerez az alkotas (terv) atdolgozasara.

XIV. 3. Titoktartas

A Felek megallapodnak abban, hogy - a jogszabalyok altal elirt kotelezé tajékoztatasokon,
kézérdekii adatokon és a kozérdekbSl nyilvanos adatokon kiviil - a jelen Szerzédéssel,
valamint az annak teljesitése sordn vagy azzal Ssszefiiggésben tudomasukra jutott, a masik
Felet érinté informaciét, adatot, amelynek kozlése a maésik fél peénziigyi, gazdasagi, piaci
érdekeiket sértené vagy veszélyeztetné iizleti titokként kotelesek kezelni, és azokat kizarolag
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a jelen Szerz6dés teljesitése céljabdl hasznalhatjak fel, €s illetéktelen személyek tudomasara
nem hozhatjak.

A Felek a masik Fél elOzetes, irasbeli engedélye nélkiil tizleti titkot nem hoznak
nyilvanossagra, illetéktelen személynek nem szolgéltatnak ki, és ilyen személy szamara nem
tehetnek hozzaférhetdvé.

XIV.4. Nyilvanossag

Felek tudomaésul veszik, hogy a szerzédés — a Kbt. 43. § (1) bekezdés d) pontjaban
foglaltaknak megfeleléen nyilvanos, azt Megrendeld a Kozbeszerzési Hatésag honlapjan a
szerzOdéskotést kovetden kozzéteszi (kivéve a Kbt. 44. § (1) bekezdés szerinti, az ajanlatban
elkiilonitett médon elhelyezett, tizleti titkot tartalmazé azon iratokat, amelyek nyilvanossagra
hozatalat a Vallalkozé megtiltotta).

Vallalkozo a szerz6dés teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a
Megrendelé szamara megismerhetdvé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdés szerinti tigyletekrol
a Megrendeldt haladéktalanul értesiti.

XIV.5. Villalkozo kijelenti, hogy a nemzeti vagyonrdl szolé 2011. évi CXCIV torvény
(Nvtv.) 3. § (1) bekezdés 1. pontjaban foglaltak alapjan atlathat6 szervezetnek mindsiil,
tovabba kotelezettséget vallal arra, hogy e ténynek a jelen szerzddés fennallasa alatt t6rténd
valtozasa esetén arrol a Megrendel6t haladéktalanul tdjékoztatja.

Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevészékrdl sz616 2011. évi LXVI.
térvény, illetve a Kormanyzati Ellendrzési Hivatalrdl szolo 355/2011. (XIL 30.) Korm.
rendelet szerint az Allami Szamvevészék és a Korményzati Ellen6rzési Hivatal a szerzédéssel
érintett koltségvetési pénzeszkozok vonatkozasaban ellendrzési jogosultsaggal rendelkeznek.

XIV.6. Jogvitdk rendezése

A felek a szerzédés értelmezésére és alkalmazasara kikotik a magyar jogot €s a magyar
joghatodsagot.

Ha vita meriil fel a jelen szerzddés teljesitésével kapcsolatban vagy ezekbdl eredden, a
Feleknek 30 napon beliil kisérletet kell tenni a békés megegyezésre, de nem vesznek igénybe
mediatori kdzremtkodést, sem valasztott birésagot.

XIV.7. A szerz0dés részei

A jelen szerzO6dés elvalaszthatatlan részét képezik a szerzddés a Kozbeszerzési Eljards soran
keletkezett dokumentumok abban az esetben is, ha azok fizikailag nem kerlilnek csatoldsra a
papir alapt szerzodéshez, igy kiilondsen:

- az eljarast meginditd felhivas és dokumentumok és esetleges modositasuk,

- akiegészitd tajékoztatas (amennyiben arra sor kertil),

- avallalkoz6 ajanlata.

XIV.8. Alairas

Jelen szerz6dés a mellékletek nélkiil 20 oldalbol all, azt a Felek — ideértve a szerzddés
elvalaszthatatlan részét képezd mellékleteit is — elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal
mindenben megegyez6t 5 eredeti példanyban jovahagyolag irtak ala.
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Mellékletek:

1. szamu melléklet: Mtiszaki leiras

2. szamu melléklet: Bearazott koltségvetés(ek)

3. szam1 melléklet: Alvallalkozok és egyéb kozremiikodék adatai

4. szamu melléklet: Feleldsségbiztositasi kotvény masolata vagy fedezetigazolds

Kelt: Tiszasziget, 2017. november 24.
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(Engedélyes)

Tervezd:

Vezetd tervezd:

SZVMF Zxt.

Tiszasziget kdzség
BELTERULETI ViZRENDEZESE
2016. évben

kiviteli tervéhez

Tiszasziget kézség Onkormanyzata
Tiszasziget, Szent Antal tér 10., 6756.

SZVMF Szegedi Vizikozm( Mikodtetd és
Fejleszt6 Zrt.
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e "

Tervezdi nyilatkozat

Tiszasziget
BELTERULET ViZRENDEZES
2016. évben

kiviteli tervéhez

Felelds tervezoként kijelentjilk, hogy a tervezett létesitmény helyszinrajzat és a

miszaki terveket az érintett szakhatdsagokkal egyeztettiik.

A tervek miiszaki megolddsai megfelelnek:

- 1995. évi LVIL tv. a vizgazdalkodasrol,

- 253/ 1997. ( XIL 20. ) Kormény rendelet: az orszdgos telepiilésrendészeti és épitési
koévetelményekrdl,

- 54 /2014, (XIL 5. ) BM rendelet az Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzatrdl,

- 1993, XCIIIL tv. a munkavédelemrdl,

- 58/2013: (I1. 27.) Korm, rendelet: a vizikbzmi-szolgéltatasrol sz616 2011. évi CCIX.
torvény egyes rendelkezéseinek végrehajtasarol,

- 18 /1996, ( V1.13. ) KHVM rendelet a vizjogi engedélyezési eljarashoz szitkséges
kérelemr6l és mellékleteirdl,

- 30/2008. ( XII. 31. ) KvVM rendelet: a vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek

elharitdsat szolgdld tevékenységekre és Ilétesitményekre vonatkozé miiszaki

1’87

szabalyokrol, - eloirdsainak.

Jelen dokumenticié a vezetd tervezd szellemi terméke, ,,Tiszasziget belteriilet
vizrendezés 2016. évben” kivitelezését szolgalja. Mas célra felhasznalni, masolni csak

a vezetd tervezd engedélyével lehet.

Szeged, 2017. szeptember ho

'SZVMF Zt.
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r

TERVEZO!I MUNKAVEDELMI

NYILATKOZAT

Tiszasziget
BELTERULET VIZRENDEZES
2016. évben
kiviteli tervéhez

Megrendels: Tiszasziget kozség Onkormanyzata
(Tiszasziget, Szent Antal tér 10., 6756)

Tervezési megbizas targya: ,Tiszasziget belteriileti vizrendezés 2016. évben” kiviteli
tervdokumentacié készitése.

A tervezeési feladat megoldasanal figyelembe vett:

MUNKAVEDELMI KOVETELMENYEK :
1993. XCIIL térvény a munkavédelemrdl és a 3/2002. (IL. 8.) SzCsM-EiM egyiittes
rendelet : a munkahelyek munkavédelmi kévetelményeinek minimalis szintjérél

Alulirott felel6s tervezd, a jelen nyilatkozatban foglalt adatok alapjén kijelentem, hogy a

munkavédelemrd! sz616 1993. évi XCIIL torvényben elbirtakat a szerzbdés szerinti tervezési
feladat teljesitése sordn betartottam. ,,

A teljesitésként 4tadott tervdokumentécid teljes mértékben megfelel a hatdlyos munkavédelmi
eléirdsoknak.

Szeged, 2017. szeptember hé

HER R R SRR

Novak Gyula )
vezetd . tervezd

i
e
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Tartalomjegyzék

Alairdlap

Tervezéi nyilatkozat

e

Tervez6i munkavédelmi nyilatkozat

Miiszaki leirds
1./ Elézmények
1.1.  Elézmények, Megbizas
1.2. Geodézia
1.3. Koézmitegyeztetések
g 1.4. Engedélyben elbirtak

2/ A terv miiszaki tartalma
2.1.  Belvizvédelmi és helyi vizkarelharitas
2.2. Természeti adottsdgok
2.3. Létesitend mennyiségek, tervezett vezetékek
2.4. Csapadékviz csatorna méretezése

3./  Epités, kivitelezés
3.1. Kitlizés, kdzmikeresztezések
3.2.  Ducolas
3.3.  Viztelenités .
3.4.  Nyilt, burkolt arkok és zart csapadékcsatornak épitése
3.5.  Tisztit6 aknak, viznyel6k , folyokak épitése
3.6, Kornyezetvédelmi fejezet
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MUSZAKI LEIRAS

a
Tiszasziget kozség
BELTERULETI ViZRENDEZESE
20186. évben

kiviteli tervdokumentaciéjahoz

1. Eléozmények

1.1. El6zmények, Megbizis

Dél-Ujszeged kistérségében az 1999-2000-ben, 2006-ban és 2010-ben a rendkiviili iddjaras
kovetkeztében belvizi problémdk alakultak ki. A belteriileten és kiilteriileten komoly védelmi
beavatkozdsokra keriilt sor. Ezen vizkarelhéritasi munkak, valamint a belteriileti és kiilteriileti
csatornahélézat 4llapota indokolttd tette Tiszasziget kozség kiemelt teriiletein tGlmenden,
melyet az I és IL item terve tartalmaz a jelen terv teriileteit érintd utcak vizelvezetd

héalézatdnak megtervezését.

A fent leirtak miatt Tiszasziget Onkormanyzata megbizta az SZVMF Zrt-t (Szeged, Széchenyi
tér 5.), hogy készitse el a 2016. évre vonatkozo csapadékviz elvezetd halozat terveit.

Az SZVMF Zrt. terve alapjan (1/2016.) a Csongrdd Megyei Katasztr6favédelmi Igazgatosag,
Igazgatd-helyettesi Szervezet, Katasztréfavédelmi Hatésdgi Osztdlya 2017. augusztus 9.-i
datummal kiadta a vonatkozo vizjogi létesitési engedélyt, TVH-70036-4-14/2017 tigyirat
azonositoval, II/1608-as vizikényvi szammal.

A vizjogi létesitési engedély 2019. augusztus 31.-ig van érvényben.

Jelen dokumentdci6 a vizjogi engedélyben szerepld mennyiségek és eldirdsok alapjan
elkészitett kiviteli tervdokumentécié része.

1.2. Geodézia:

A meglévo zart csatorndk, nyilt drkok és zért atereszek, és az utcdk geodéziai dllapotfelvételét
a Halmos Tamés és Tarsa Foldmérs és Szolgéltatd Kft. (6722 Szeged, Béke utca 3.) végezte
2016 évben.

A tervezett létesitményck Tiszasziget Kozségi Onkormanyzata és a Magyar Allam
tulajdondban 1év6 kozteriileti ingatlanokon valésul meg.

' Erintett helyrajzi | Utca megnevezés | Tulajdonos
szdmok: 0
330 | Dozsa Gysrgy | Tiszasziget K6zségi Onkorméanyzat
385  |Aradi | Tiszasziget Kozségi Onkormanyzat
386 | Temesvari zwm<m~. Allam .
650 | o ‘Tiszasziget Kozségi Onkormdnyzat
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1.3. Kézmfiiegyeztetések:

A tervezési teriileten talalhaté kézmiivek tulajdonosaival 2017. majus - junius hénapokban
egyeztetéseket tartottunk (jegyzokonyvek mellékelve). A kdzmiveket a helyszinrajzon és a
hossz — szelvényen a kapott alapadatok szerint feltiintettiik.

EGAZ - DEGAZ Fél gézelosztd  Zrt. Szegedi. Kirendeltsépe részére kiilon . terver
nyilatkozat .

A tervdokumentéciot 2 példanyban, szinesben nyomtatva mellékeltiik a DEGAZnak, melyen a
gazellato héalézat gépi foldmunka tilalmi Gvezeteirdl készitett helyszinrajzok taldlhatéak. A
kozmiikezel6i nyilatkozat kiadasra keriilt (mellékelve).

Tervezoként nyilatkozunk, hogy a kiviteli terv hidnytalanul és mérethelyesen tartalmazza az
EGAZ-DEGAZ Zrt. 4ltal megadott gazeloszté vezetékeket és gazbekotéseket.

A foldgazellatésrol sz616 2008. évi XL. Torvény rendelkezéseinek végrehajtasardl szélo 19 /
2009. ( 1. 30. ) Kormény rendelet 166. § , illetve a banyaszatrdl sz616 1993. évi XLVII.
Torvény végrehajtasarol szolé 203 / 1998. ( XII. 19. ) Kormany rendelet 19/ A. § szerinti
eldirasokat a tervezés sordn figyelembe vettiik, a kiviteli terv mlszaki leirsaban és a miiszaki
kovetelményeiben szerepeltetjiik.

A Kkivitelezés soran a gazvezetéktdl 2-2 méteres tavolsagon beliil kizarolag kézi foldmunka
végezhetd!

(A gazvezeték szakitdsokbdl eredd helyredllitdsi és kartéritési koltség a tervezd felé a
kivitelezd, vagy alvéllalkozdja gondatlan munkavégzése esetén nem érvényesithetd!)

1.4. Vizjogi létesitési engedélyben elbirtak:

A ,Tiszasziget koézség belteriileti vizrendezés Iétesitményeire” targyt, TVH-70036-4-14/2017
ligyirat azonositd szamon kiadott vizjogi létesitési engedély az alabbiak betartdsat irja el6:

L Vizgazdadlkoddsi és vizvédelmi szemponti elGirdsok:
1. A Kkivitelezési munkalatok az Also-Tisza-vidéki és Viziigyi Igazgatdsag 1791-
0004/2017. szamon és 1042-0006/2016. szamon kiadott befogaddi nyilatkozataban
foglaltak betartadsaval végezhetok.

2. az AlfSldviz Zrt. ARV/27-3210/2017. szamin kiadott nyilatkozataban foglaltakat be
kell tartani.

3. A Magyar Kozt Nonprofit Zrt. CSO-784/5/2017. szamu, CS0-468/4/2016. szamu
vagyonkezel8i nyilatkozatiban és a CS0-468/2//2016. szdmu kozitkezelé nyilatkozatidban
foglaltakat be kell tartani.

4. Elvélasztott rendszerii telepiilési csapadékviz elvezetd csatorndba szennyvizet vezetni
tilos az tizemi teriileten 6sszegylijtott, megfelelden tisztitott csapadékviz kivételével.

5. A csapadékviz csatorndba, csapadékviz elvezetd arokba tisztitatlan telepiilési
szennyvizet vagy szerves tragyat tartalmazé vizet tilos bevezetni,

SZVMF Zrt. 7
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6. A tervezett elvezetd rendszer szakaszos megvaldsitdsa esetén torekedni kell az
elkiilonitett titemek, 5blozetek 8néllo tizembe helyezhetéségérdl.

7. A csapadékviz elvezetd rendszer tervezett csatornaszakaszait a befogadok fell
kiindulva kell kiépiteni.

8. Az atépités idészakdban gondoskodni kell a meglévé csatorna halézatba érkezd, ott
levonulé vizek karokozas mentes levezetésérol.

9. A telek, teriilet csapadékviz-elvezetési rendszerét Ugy kell kialakitani, hogy a viz a
terepen €s az épitményekben, tovabba a szomszédos telkeken és épitményekben, valamint a
kozteriileten kart (atazast, kimosast, korréziét stb.) ne okozzon, és a rendeltetésszerii
hasznalatot ne akadalyozza.

10. A tervezési tertileten 1évd telkekrdl csapadékvizet a kozterilleti nyilt vizelvezetd
arokba csak zéartszelvényl vezetékben és az utcai jardaszint alatt szabad kivezetni, A
meglévo tetdlefolyokat, udvartéti kivezetésekét az 0j csatorndkba be kell kotni.

11. A csapadékviz elvezetd rendszer épitése és lizemeltetése sordn mds létesitmény,
¢épitmény, kézmii funkcidjat, dllagat nem befolyasolhatja, illetve veszélyeztetheti.

12. A miiszaki 4tadds-atvételi eljards idépontjarél az egyéb érdekeltek tajékoztatdsa
mellett az I. foka viziigyi hatdsagot értesiteni kell. A sikeres miiszaki dtadas-atvételt kévets
30 napon belil a jelen engedély targyi hatalya ald tartozéd létesitmények megvalésulasi ;
tervének egyidejii becsatolasdval és Tiszasziget telepiilés meglévd belteriileti csapadékviz
elvezetd rendszerének 4llapottervének benyijtasdval egységes szerkezetli vizjogi
lizemeltetési engedély kiaddsat kell megkérni. A benyujtott dokumenticidhoz - a
vonatkozé jogszabélyban meghatarozott tartalmi kévetelményeken til - csatolni kell a
részletes létesitményjegyzéket, az ATIVIZIG megvaldsuldsra, befogadisra vonatkozé
nyilatkozatat.

e

Il Egyéb elbirdsok:

1. A létesitményeket az engedélyezési tervben foglaltak, valamint jelen hatérozat
eldirasai szerint, az engedély érvényességi idejében kell megvaldsitani.

2. A Kkivitelezési munkalatok megkezdésének idépontjar6l hatésdgunkat, a munkalatok
megkezdése el6tt legaldbb 8 nappal irasban értesiteni kell.

3. Ezen engedélyt mellékleteivel egyiitt meg kell 6rizni és az ellendrzésre jogosultnak
felmutatni,

4. A létesitményekre vonatkozé vizjogi létesitési engedélyt, az engedélyezési tervet, az
¢pitési naplot, tovabba a vizkt kivitelezését szolgalé berendezés alkalmasségara
vonatkozé bizonylatokat és a kivitelezd jogosultsigira vonatkozé igazolast a kivitelezd
koteles a munkavégzés helyszinén tartani.

5. Az érintett kozmikezel6k nyilatkozatdban foglaltakat az épités soran be kell tartani.

6. A munkalatokat csak érvényes kozmiikezeldi és kozitkezelsi hozzajarulasok
birtokaban lehet végezni. Az engedélyes koteles az érintett kozmilkezeldk és kozitkezeld
hozzéjarulasaban foglaltakat betartani.

7. A beruhdzés elhiizéddsa esetén - megfeleld indokolés mellett - az érvényességi idd
lejarta el6tt, annak meghosszabbitdsa kérhet§.

8. Az engedélyes személyében bedllé vagy a megéllapitott miiszaki adatokat érinté
véltozasokat 30 napon beliil a viziigyi hatésagnak be kell jelenteni az engedélyesnek és
jogutédjanak is, és az 1j helyzetnek megfeleléen ezen vizjogi engedély moédositésat kell,
kérni - az engedély érvényességi idején beliil.

9. A vizjogi létesitési engedély feljogosit az engedélyben meghatérozott vizimunka
elvégzésére, vizilétesitmény megépitésére, de a vizhaszndlat gyakorlasahoz, illetve a
vizilétesitmény hasznalatbavételéhez, lizemeltetéséhez szitkséges vizjogi lizemeltetési
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engedély, vagy a jogszabaly szerint sziikséges egyéb hatosigi engedély megszerzésének
kotelezettsége alol nem mentesit.

10. Az épités befejezése utdn tartandd muszaki atadds-atvételi eljards idépontjarol az
egyéb érdekeltek tdjékoztatdsa mellett a vizligyi hatosagot 8 nappal korabban értesiteni

kell.

11. Engedélyes koteles a feliigyeleti ellenérzés lehet6ségét az arra jogositottnak
biztositani, és az eljaras lefolytatdsat mindenben elGsegiteni.

12. Jelen engedély jogszabaly altal eloirt egyéb hatdsdgi engedély megszerzésének
kotelezettsége alél nem mentesit,”

2. A terv miiszaki tartalma

2.1, Belvizvédelmi és helyi vizkdrelharitas

A kozség teljes terillete az Alsé-Tisza vidéki Kornyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatosig
mitkddési teriiletén talalhato.

Belvizvédelmileg a 11.03. belvizvédelmi szakaszhoz tartozik a teriilet. A belvizvédelmi
szakasz a Maros ¢s Tisza bal partjan helyezkedik el, az ugynevezett Torontal térségben.

A telepiilés terliletén egy belvizrendszer és azok 0blozetei talalhatok:

82. sz. Ujszegedi belvizrendszer

82/1 Ujszegedi 6blozet 12,5 km?

82/2 Oszentivéani 8blozet 44,7 km?

2.2. Természeti adottsdgok

Domborzati, foldtani és talajviszonyok

Az érintett teritlet a marosi mélyartéren helyezkedik el, domborzata a folyévizi és eoritikus
tiledékekbdl, illetve azok er6zigjabol alakult ki. Az eredetileg déli iranyu lejtést a régi
medrek kimosott teriiletek mélyedései alkotjak, szabdaljak valtakozva a szél altal
dthalmozott anyagh kisebb emelkedésekkel.

A magassagklilonbségek a sikvidéki jellegnek megfeleloen csekélyek, 2-4 méter kozotti
értékilek, csak helyenként érik el a 4-6 m-t. A térszint atlagos tengerszint feletti magassaga
78-88 m.B.f. a mélyfekvés( teriiletek az orszaghatér kézelében 76 m.B.f.-i magassdguak.

A teriileten a befogadété] az ellenesés jellemzd.

A terillet nagy részben az Ontéstalajok a jellemzdek, kialakulasukat tekintve a Maros
kozelében fiatalkori, a folyétél tdvolodva régebbi, helyenként athalmozédott éntéstalajok
taldlhatok. Ezek kozill leggyakoribb a réti Ontéstalajok, réti szolonyec, helyenként
szoloncsék eléforduldsban. Ko6tottségiik agyagos valyog jellegt.

A kozépkotott jelleget a talajképzd voros agyag és Ontési iszap hatarozza meg.

Az dtereszté képessége gyenge, ami belvizképzodés szempontjabol igen kedvezbtlen.

Eghajlati, vizrajzi jellemzék
A teriileten els@sorban a kontinentdlis éghajlati jellegzetességek uralkodnak, de
befolyasoljdk az id6jarast a mediterran és 6ceéni hatdsok is.

SZVMF Zrt. - 9
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A csapadékjarasban jol elkiilonitheté kiilsnbdz6 hosszusagl széraz és nedves periédusok
véltogatjdk egymaést. A csapadék éven beliili eloszlasdra jellemzd, hogy 40 %-a a téli
télévben, 60 %-a pedig a nyari félévben hullik le atlagosan. Az éven beliili csapadékjarasra
jellemzd a nyareleji maximum, egy nydrvégi minimum, majd a mediterrdn hatés egy

masodlagos kés66szi maximumot eredményezhet.
Téli idoszakban a csapadékminimum jellemz8, ennek kévetkeztében szdmottevd

vastagsagu horéteg ritkan alakul ki.

A teriileten a csapadékmennyiségek jellemzé adatai:

[d6sza Evi Téli
D felév,
_ Sokéviatlag (mm) | 524 217
___Maximum (mm) | 867 417

Minimum (mm) 339 | 97

A teriileten kézelében 1évé talajvizszint észleld kutak és jellemzd adataik:

Kutszdm | Helység | Peremmagassdg| LKV (em| LNV (cm| KOV
‘, m.B.f, a perem a perem | (cm a
alatt) alatt) | perem
490 | Tiszasziget 80.40 458 17
L N I 1954y | (1970
491 Deszk ; 80.49 387 ‘
; ~(1995)
5 [ Riadaa T
,,,,,,,,,,,,, (1995)

2.3. Létesitend6 mennyiségek, tervezett vezetékek

Jelenlegi helyzet

2009 és 2011-ben a Daop pélyazat keretében elkésziilt a belteriileti vizrendezés I. illetve II.
liteme, melyekre vizjogi 1étesitési engedély keriilt kiaddsra.

[ ltem: az érintett utcdk Kossuth Lajos, Szabadsig, Rakéczi, Jozsef Attila, Kolozsvri,
Temesvari.

IL.  ttem: Szabadsdg, Vadkerti tér, Béke utca, Temetd utca, Jozsef Attila, Kolozsvari és
Temesvari utcak egy-egy szakasza.

III. titem: a teleptilés mind a 4 vizgylijt6 teriiletét érintette.

Ezen szakaszok kiépitése burkolt foleg nyilt szelvényli elvezetd csatorna,

Az L. - IIL titemen feliil a teleptilés néhany utcajaban (Dézsa Gyorgy, Aradi, Béke, Otos
utca) f6ldmedrii vizelvezetd arkok vannak kiépitve. A magassagi vonalvezetésiik javitasra
szorul a telepiilés egész teriiletérdl torténd vizelvezetés érdekében.

A teriilet jelenlegi vizelvezetése a fent emlitett utca arkainak felhasznaldséval a T-2 jelt,

valamint a T-6 jelii csatornaba megy, melyek a Szeged és Kornyéke Vizgazdalkodasi
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Tarsulat (ATIVIZIG) tizemelésében van. Ezt koévetSen csatlakozik az Oszentivani
csatornaba, mely mar az ATIVIZIG kezelésében van.
A tervezés soran egyeztetést folytattunk az ATIVIZIG, mint a teriiletrdl elvezetendd

belvizek kozvetlen befogadé csatorndinak Uzemeltetdjével.

Korabban, Tiszasziget k6zség belteriiletére elbzetes vizsgalataink alapjan 4 db 6blozet
keriilt kialakitédsra, melyben az akkori allapotokat, utcaszélességeket vettiik figyelembe
tovabba a teleplilés rendezési tervét is.

Az §blozetek hatédrai a kvetkezok:

I 6blézet:
Ot6s utca (Uj osztds) — Kossuth Lajos utca — Kolozsvari, Mé&jus 1. és Rékoéczi utcék egy

szakasza — Ddzsa Gyorgy, Aradi utca.
Az &blozet befogaddja Onkormdanyzati csatorna majd az Oszentivani csatorna az

ATIKOVIZIG tizemelésében.

4l Oblozet:.
Kossuth Lajos utca — Majus 1. utca — Jozsef Attila Rakoczi — Szabadsag utca szakaszai.
Az 6blozet befogaddja a T-2 jelli csatorna a Szeged és Kornyéke Vizgazdalkodasi Téarsulat

tizemelésében.

111 6blézet:
Méra Ferenc utca
Az 6blozet jelenlegi befogaddja a T-7 jell csatorna a Szeged és Kornyéke Vizgazdalkodasi

Térsulat izemelésében.

IV. 6blozet:
Szamos utca — Kolozsviéri utca — Vadkerti tér — HoBQ — Béke - Temesvari utca valamint a

Doézsa Gydrgy utca Aradi utca €s Alféldi utca egy szakasza.
Az 6blézet befogaddja a T-6 jelli csatorna a Szeged és Kornyéke Vizgazdalkodasi Térsulat

iizemelésében.

Tervezési teriilet:
Tiszasziget kozség belteriiletére ,,2016. évi fejlesztésre” kijelolt teriilet 2 db 6blozetet érint,

melyben a jelenlegi 4llapotokat, utcaszélességeket vettiik figyelembe tovabba a telepiilés
HﬁamNamH 82& is. A wQHWNSE _a<m5 § _Qowaﬂ is 8:% _un%:mnmomm& mNmﬁo_Ew

tervével.
Az blozetek alapjén az alabbi utcdk érintettek, melyet a mellékelt atnézeti helyszinrajz

tartalmaz:

L. 6blozet:
D-2-0-0: a csatorna a Dézsa Gyorgy utca paros oldalan halad a Dézsa Gydrgy utca végi

befogadé csatornatdl a 6-os szamu ingatlanig. A paratlan oldalrdl két atvezetés keriil

kiépitésre a 23-as és a 37-es szamu ingatlanoknal.
A-2-0-0: a csatorna az Aradi utca pératlan oldaldn halad a Doézsa Gydrgy utca végi

befogadd csatornatél a 340 hrsz szam 1tig.
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IV. éblizet:

D-1-0-0: a csatorna a Dézsa Gydrgy utca péros oldaldn halad a Temesvari befogadd
csatornatdl a 340 hrsz szamd Utig. A pératlan oldalrdl egy atvezetés kertil kiépitésre a 11-es
szadm ingatlannal.

A-1-0-0: a csatorna az Aradi utca paratlan oldalan halad a Temesvari befogado csatornatél
a 340 hrsz szamu utig. A péros oldalrél két 4tvezetés kertil kiépitésre a 4-es és 10-es szdmi

ingatlanoknal.
2016, évre” betervezésre keriilo csatornak osszesitett adatai:
nyitt ] 2220 Im
30-as zart | 645 |m

30-aszart | 85

nyilt . Nmmm cs

foldmedr(i 39,0 ‘m

30-aszart | 54,5 |m omﬂmmnm,
m_o,.,mm zart | 125 |m

ﬁo-H-o.,o o

Inyilt 210,0 |m

poasz@n [ 500 |m |Bsszesen
e dsszes

30-as 2drt

70 _|m_

Nﬁo im
79,0 ﬁa

»\»:m_m:ommmmgs elmondhat6, hogy a tervezési teriileten, legtébb helyen jelenleg is
taldlhaté burkolatlan, szikkaszt6 jellegli 4rok, de a mélységiik nem megfeleld. A jelen
tervdokumentécidban tervezett csatornét a jelenlegi drkok helyén helyeztiik el.

Minden névényzetet érintd beavatkozas el6tt az Onkorményzattol elbzetes, irasbeli
hozzajéarulast kell kérnie a kivitelezének. Minden kivigandé névény helyett 0j iiltetése
sziikséges.

A kivitelezéssel érintett, igénybe vett z6ldfellileteket: az drok szélétdl szdmitva 1,0 méter
szélességben Wjra kell fiivesiteni mindkét oldalon, akar deponidnak, akdr csatornafektetésre
vették igénybe azt.

A fenti — ndvényzetet érintdé koltségeket is - az ajanlattevének be kell éllitania az
&miﬁmg.
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2.4. Csapadékviz csatorna méretezése

A terv készitésének fobb szempontjai:

- A csapadékcsatorndk tervezésekor a zOldfeliiletek megérzését, a fak, - cserjek
minimalis sériilését tartottuk szem elétt;

- A csapadékcsatornak épitésekor a lehetd legkisebb kozmikivaltas valosuljon meg.

- A csapadékviz csatorndk esése: 0,5 + 5 %o kozotti legyen;

- Kapubejarok: eredeti szélességben allitandok helyre, de minimum 4,0 méter

szélességliek legyenek.

Méretezési elvek:
Az érintett teritlet vizrendezésének 4ltaladnos kovetelményeit az MI - 10 - 455 / 1 -1988,
hidraulikai méretezését az MI - 10 - 455 / 2 - 1988 szerint raciondlis médszerrel végeztiik :

2 éves gyakorisag alapjan.

A szamitds menete: :

Lefolyési tényez6k meghatarozésa:

Minden egyes teriileten a vizgy(ijtdk lehataroldsa utdn kiszamitottuk a kiilonb6z6 lefolyasi
tényez6jii teriiletek nagysagat, amelyekbdl szamoltuk az étlagos lefolyasi tényezot.

Lefolyési tényezék " a "feliilet fajta szerinti értékei

utburkolat és jardaburkolat : aszfalt v. beton burkolat 0,9
kiskerteknél: burkolatlan folduat 0,12
egyéb felilletek: park, kert, temetd 0,05
lakéteriiletek: tetdfeliiletek , éptiletek 0,8

Osszegyitilekezési id6 szémitasa:

Telepiilésen mértékado lefolyast altalaban olyan atlagos ismétlédési ideji modellcsapadék
okoz, amelynek idStartama megegyezik a vizsgdlt vizgy(jté teriilet Osszegyiilekezési
idejével. Az 6sszegyiilekezési id6 a terepen vald lefolyéds és a vizfoly4sban valoé elfolyas

Osszege:

o=t +t; (min)
Terepen val6 lefolyasi id6 meghatdrozasa:
t1=10 (min)

Vizfolyasban valé lefolyasi idé meghatédrozasa:
1 i L

ahol:
i - index az egyes mederszakaszokra vonatkozé értékek jele

N - mederszakaszok széma
L; - Osszegyiilekezési hossz (m)
Vii- a lefolyés kdzépsebessége ( m / sec )
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Mértékadd nagy-vizhozam szadmitdsa racionalis modszerrel:
Qp= Ouiag *¥ip * A

ahol:

Qp - "p" 6blozet atlagos ismétlédési idejii nagyvizhozama ( V/sec)

Oadag - lefolyési tényez6 ( mértékegység néikiil )

ip - a2 éves gyakorisdga mértékaddnak valasztott csapadék intenzitdsa (I/sec * ha)
A - vizsgalt teriilet nagysaga ( ha)

Csapadékviz mennyiség szamitdsok:
I 6blozetet érintd szakaszok (A-2-0-0, D-2-0-0)

A-2-0-0

. Teljesfellet:
Ut és jdrdaburkolatok feltlete:
 Tetéfeliiletek és épiiletek:

wﬁb.ﬂ_gm ;,N = v°~ 1366

N=L0
370,0m_
28y

Wiz 0,25 m/s

mﬁ - 24,7perc

Q= Opagnip X A m54491/s

Aterlilet] és amam&m.z, tdrozdst a Schrank-féle késleltetsi tényez6 alka Bu,mmw,u<m_“

=071

Qn= 38,811/s
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D-2-0-0

;D-N?o Om_?ﬁ,,

) qm:mm 3_:_2 » >n ,,Nmp, :w_ , o “
cn mﬂmamcc}o_mﬂ% feliilete: ,obw ha
TetSfelletek és mu:_mﬂmx 0,30ha ,, ; , u
Zoidfellletek, kert, park: | Na,m :m_ww

09* 013ha + _08*030ha .+ 0,05*218ha 0,1792
261ha ‘

omﬂm memNmm_ idg:
nnAHtinmR ,,
Terepenvald lefolyasi idé:
M t ;
“_.Smam_.cm: <m_a _mﬁo_ém, _n_o Bmmsmaﬂo&mm“

V= 0,25m/s

22,3 perc

A

108,31/s*ha

.

t= 28,2perc. > |

) X dp X A = 50,651/s

mazésaval;

: 2 m%a:_ﬁ&_m _Amm_m_ﬂmﬁ_ &:?&m.i

- 36,07 1/s

A Dézsa Gyorgy utea végi onkormanyzati kezelésii befogadé csatornat
terhel6 dssz SNEm::%amm 38.81 I/s + 36,07 I/s = 74,88 l/s




Tiszasziget belter(ilet v

zrendezés 2016. évben Kiviteli tervdokumentacio

Tervszam

12712017

IV 6blozetet érint6 szakaszok (D-1-0-0, A-1-0-0)

D-1-0-0

Otés jardaburkolatok mw.c;_mm;m;“
. Tetéfeliiletek és épilletek:
28ldfeliiletek, kert, park:

D-1-0-0 Oblozet

qm:.;mm,ﬂm_g_mﬁ

>wExo=ﬂ

Asts=

>Nm_au H‘Mm ha

1,76ha

0,1988

tetysty (perc)

qm«mnm?m_a lefolyids Qm

,.&Qmmxmaﬂo&mm“

E

= {mere

il e

1288,0m__

2év

=0,25m/s |

f= 19,2perc.

t= 208perc

Acteriileti s mederbeni tarozast

a Schrank-féle késleltetsi tén / ,‘Nm«wm_;r.;m,_?m&m? HY

o 7 0A2T 2

0,71

137,081/s

SZVMF 71t




Tiszasziget beltertilet vizrendezés 2016. évben kiviteli tervdokumentacio Tervszam: 27/2017

A-1-0-0

A-1-0-0 Gblozet

Teljesfelilet: A= 3,15ha
:9m&.uamcc}o.ﬁoxﬁm_ ete: , ; >€§_ﬁu . ob,:mMM
| Tetbfeliletekés épiletek:  Awsm  0,26ha.
z8ldfellletek, kert, park:  Age=  2,78ha

09* 012ha + 08*02ha + 005%278ha  _ 4490
315ha

Terepenvald lefolyasiidé:
L s t= lb6perc
Zmnm&m: valé lefolydsi id6 meghatdrozdsa:

pe2ey
<:m 0,25 m/s

t= 207 perc

t= 223perc o i 11501/s*ha

Q= Adelag v «‘ X A= w“_.th _\m ,

1

A terlileti s mederbeni tarozast a Schrank-féle késleltetsi tényezd alkalmazasdval;

071

Qq=36,641/s

74 ’.-.

Azaz a Temesvari utcai onkormanyzati fogyiijté csatornat a Dozsa
Gyorgy utcandl 37,08 Vs terheli és az Aradi utcanal 36,64 /s terheli.
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A betervezett szelvények hidraulikai vizsgdlata:

A Dézsa Gyorgy és Aradi utcaba megépitésre keriilé 30/40-es elem vizszallitdsa: 160 Usec a
30-as atereszek vizszallitdsa 1 %o esetén: 38,5 I/sec, azaz a mértezés alapjan az utcdkon
belil megfeleld. A D-2-0-0 és az A-2-0-0 taldlkozdsatol az atereszek mérete 40-es,
melynek vizszallitdsa 1 %o esés esetén 82,6 I/s azaz megfeleld

A csapadékviz csatornék a beltertileten burkoltan keriiltek megtervezésre a kapubejarékban
nagy részben 5 m-es atereszek bedpitésével. A jelenlegi adottsagokat figyelembe véve
(kisebb utcaszélesség) az utcakban egyoldali 4rkot terveztiink.

A csapadékesatorna kialakitdsandl a tervezett utburkolat és jardaburkolatok magassagi
adatait vettiik alapul. Minden nyiltszelvényii csatorna foly4si fenékszintje - 0,4 m - rél
indul a befogadé felé torténé eséssel. A terepadottségok 0,5 - 1%0 esést tesznek lehetévé,

3./ Epités, Kivitelezés:
3.1. Kitiizés, kozmiikeresztezések, el6készité munkak:

A csapadékviz csatorna mindenkori magassagi elhelyezését a helyszinrajzokon és a hossz -
szelvényeken tiintettiik fel. Amennyiben elre nem lathaté akadaly meriilne fel, vagy a
tényleges kivitelezés és a tervezés kozott hosszabb idd telne el, igy a kivitelezd kisebb
modositasi javaslatokat tehet. Eltérés esetén ki kell kémi a tervezd véleményét és

7

hozzajarulasat, tervez6i miivezetés keretében.

A kozmi fizemeltet6k megadtak a kézmiivek adatait. A kivitelezd feladata a koézmiivek
tényleges térbeli elhelyezkedésének kutaté arkokkal torténd feltirdsa, a szitkségessé valo
kivaltdsok, athelyezések tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése, a megvaldsitasi tervek
clkészitése, sziikség szerinti iizembe helyezések lefolytatisa, a kdzmi iizemelteték
elirasainak betartdsa (szakfeliigyelet, csatlakozdsok, mintazasok, stb.)

A hossz-szelvényeken felttintetett kozmiivek magassagi adatai tajékoztaté jellegiiek.

A beruhdzé és a tervez6 a kutatd 4drkok hidnya miatti vezetékszakitdsokbdl ereds
rongalasok koltségét nem <m=m:m Ha sziikséges és akadélyoz6 koriilmények lépnek fel,
akkor tervezdi miivezetés keretében a tervezd rendelkezésre 4ll a problémak megoldéséban,
A tervezési teriileten vizvezeték, szennyvizvezeték, csapadékviz csatornék gézvezetékek,
elektromos és postai foldkabelek, optikai kdbelek tizemelnek. A tervezett csapadékviz
csatorndk az utcai kozmil és bektd vizvezetékeket és egyéb kozmiivezetékeket feliilrdl és
alulrdl is keresztezik.

A kozmiikeresztezésekre, illetve a csapadékviz-csatorndk és vizvezetékek parhuzamos
vezetesére vonatkozéan figyelembe vetttk a 253/1997 (XI11.20.) Kormany rendelet
(OTEK), az MSZ 7048, az MSZ 7487/2, valamint az MI-10-244/94 miiszaki el8irésokat.

A kozmikeresztezések kivitelezésénél a kivitelezének szigortan be kell tartania a

kézminyilatkozatokban rogzitett eldirdsokat.
A terv helyszinrajzain és a hossz-szelvényeken a kézmiiveket a kézmiinyilvantartés alapjan
tiintettiik fel, a kivitelezés sordn utcdnként kell kutaté arkokat létesiteni legfeljebb 100

méterenként és a keresztezddések elbtt is.
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A gz gerincvezetékek nyomvonalai a tervezés sordn egyeztetésre keriiltek, a
bekotévezetékeket azonban — tekintettel arra, hogy ezek Kkiépitettsége folyamatosan
véltozik — a kivitelezonek az EGAZ — DEGAZ — zal a kivitelezés tényleges megkezdése
elott egyeztetnie kell. Az el6z6 okok miatt az épitési munkdk megkezdése el6tt az illetékes
kézml tzemeltet6tl szakfeliigyeletet kell kérni, majd kézi munkaval a kozmiiveket
vizszintesen és magassagilag is be kell mérni!

A feltardsok sordn meg kell allapitani, hogy sziikséges-e kézmi kivaltas. A kivaltdsok
atkotését a kivitelezd koltségére végzik el az iizemeltetdk.
Elsésorban a kézmi kezelGjével javasoljuk elvégeztetni. A keresztezd kozmivek 2,00-2,00
m-es kérnyezetében kizarélag kézi f6ldmunka végezhetd.

Kozteriiletek igénybe vétele esetén a kozteriilet hasznélati engedélyt el6zetesen be kell
szerezni az Onkorményzatt6l

A bontasi terliletet piros — fehér sivozash korlattal vagy szalaggal kell lezarni (3/2001. ( L.
i 31. ) Ko6Vim rendelet szerint. Szlikség esetén a gyalogos kozlekedés részére hid -

provizériumot kell biztositani. A bontdsi teriiletet éjszaka €s rossz latasi viszonyok kozott

folyamatos piros fényli, vagy villogé borostyan sérga fényt adé lampaval kell megjeldlni.

A kozteriilet haszndlata esetén a hasznalattal érintett teriilet és kozvetlen kornyezetét a
hasznal6 koteles folyamatosan tisztan tartani és takaritani.
Jardaburkolat és vizelvezet6 arok a kitermelt foldanyag tarolasdra nem hasznéalhaté fel.

A fas szarG novények védelmér6l szold 346/2008. ( XI1.30. ) Korm. rendelet 5.§ -a
értelmében a kozteriileten a kivitelezési munkakat ugy kell végezni, hogy az a fs széarh
ndvényt ne veszélyeztesse, kozvetleniil vagy kozvetetten ne kérositsa. A fak gyokérzonajat,
torzsét és koronajat ovni kell a mechanikai sériilésektdl. A fak torzsét, ha sziikséges
kalodaval kell bevédeni.

Ha sziikséges a kozteriileten 1évé fas szari novények kivadgdsa az csak a 346/2008. ( XIL
30. ) Korm. rendelet 6.§ - ban leirtak alapjan lehet elvégezni: A koézteriileten 1év6 fas szaru
ndvény kivagésat a jegyzo engedélyezi.

A munkalatok megkezdése el6tt az adott utca lakossdgat 7 nappal korabban a koztertilet
igénybe vételérdl elbzetesen, irasban sz6rdlapokon értesiteni kell.

Az utcakban az ut és jarda burkolatok meglévé csatornak, miitdrgyak, fak, ndvényzet és az
épiiletek eredeti, kivitelezés elbtti allapotdrdl a kivitelezének videofelvételt kell készitenie
és ennek egy — egy példanyat DVD lemezen a tényleges kivitelezés megkezdése elétt a
beruhdzo6nak és a miiszaki ellenérnek atadnia.

3.2. Dacolas:

A kivitelezést agyagtalajban hézagos ducoldssal, iszapos és homokos szemcsés talajok
esetében zartsord ducoldssal kell késziteni valamennyi kdzmiivezeték esetében. A
homoklisztes finomhomok folydsodasra hajlamos!

A zéartsort dicolast dobozos diicokkal javasoljuk elkésziteni.
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3.3. Viztelenités:

A terilleten a nyugalmi talajvizre - 0,5 és — 1,5 méter koz6tt szamitani kell a kivitelezés
idépontjanak fliggvényében. A maximalis talajvizszint a terepszinten vagy a terepszint
kdzelében varhat6. A talajviz szulfattartalmat elézetesen meg kell mérnie és dokumentalnia
a kivitelez6nek. Amennyiben 400 mg / liter feletti az érték akkor ez alapjan valamint az
lizemeltetdi nyilatkozat szerint a betonb6l készitett miitdrgyaknak, aknanak S — 54 — es
szulfatallo cementadagoldssal kell késziilniiik. A munkadrok viztelenitését egyoldalon
vezetett, drénezéssel 6sszegyjtott kutaknas talajvizszint siillyesztéssel kell megoldani.

3.4. Nyilt, burkolt arok és zdrt gravitdciés csatornak épitése:
A burkolt mederelemek ald 10 cm homokos kavics dgyazat készitendd.

A viznyelGk beépitését és a zart csatorndk utburkolat alatti Atvezetés véddcsévezését a
mellékelt helyszinrajzok alapjan irjuk el8. A Dézsa Gybrgy utcan 3 db, az Aradi utcdban 2
db 4tvezetés sziikséges.

A gravitdcios csatornak, atereszek, t alatti atvezetések épitését zartsoru dicolat védelme
mellett kell elvégezni. A kivitelezés sordn a munkadrok teljes viztelenitésérél gondoskodni
kell. A vasbetoncsé 20 cm vtg. homokos kavics 4gyazatra fektetendd Try = 90 % -os
agyazati tomorités utan. A homokos kavics dgyazatot terfil szovetre kell elhelyezni. Az
agyazati t6mdrségi vizsgalatot a kivitelezdnek sajat koltségére arra jogosult szakemberrel,
vagy tarsasdggal kell elvégeztetnie. A keresztezé kozmiiveket a munkadrok megnyitisa
el6tt kézi foldmunkdval fel kell térni, a kozmiiveket izemeltetd tarsasagok eléirasai szerint,
A feltart kozmiiveket be kell szintezni a vezeték fektetés megkezdése el6tt és pontositani
sziikséges a hossz — szelvény szerinti magasségi elhelyezkedésiiket, Szintbeli keresztezés
esetén a tervezdvel szitkséges egyeztetni. A kivitelezés sordn be kell tartani az MSZ 7487 /
2 - 80. el6irdsait, amely a kozmiivek térszint alatti elhelyezésére és a keresztezésekre, a 123
/1997 ( VIL18. ) Kormany rendeletet, amely a vizvezeték és szennyviz-csatorna

péarhuzamos vezetésére vonatkozik.

A munkadrok visszatoltését szildrd burkolat alatti keresztezéseknél banyahomokkal kell
elvégezni. Az utcdkban, zoldsdvban a zart vezetékek mellett a munkairok teljes
sz€lességében és felette 50 cm - ig banyahomokkal kell visszatSlteni. A toméritéseket
rétegenként a csé kornyezetében 50 cm-ig kézzel, azon tal géppel kell végezni. A csd
kornyezetében 1évé tomorségi fok Try = 85 %, az utburkolat alatti 50 cm-es réteg
tomorségi foka Try = 90 %, a munkadrok t8bbi részén pedig Try = 90 %-os tdmdrséglire

PYO

kell tdmoriteni.

A témorségi mérések eredményét a " D " tervben dokumentalni, valamint a tdmorségi
merés id6pontjardl a miiszaki ellendrt idében elézetesen tdjékoztatni kell. A geodéziai
nyiltarkos bemérést a kivitelez6tél fliggetlen ilyen tevékenység végzésére jogosult
tarsasaggal kell végeztetni. A kivitelez$ a bemérést végzd tarsasaggal a munkalatok sorén
egytittmiikddni koteles. A védbosdvezést az MSZ 7487 / 2 - 80 szabvény eldirdsai szerint
kell végezni.

Az utca keresztezésekben, a burkolatok alatt véddbeton alkalmazasét frjuk el6, amennyiben
a zart cs6 felsé paldstjatél minimum 50 cm takaras nem biztosithaté. A védébeton 20 ¢m
vtg. — ban épitendd C 30 /37 - XA2 —~XV2/H - 16 — F3 min&ségben.
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3.5. Tisztité akndk, viznyeldk, folyokak épitése:

Tisztito akna épitése:

A graviticiés csatorna tartozéka a tisztitd akna. Az akna S — 54 szulfatdlld cementtel
készitett betonbol épithetd, akar monolit, - akar elére gyartott elemekbél vannak. A folyasi
fenék kiképzését kiinettel kell megoldani. A fedlap 890-F-600 (40 t) teherbirasuak
atméréjiik: ¢ 60 cm. A kozteriileti akna belsé a&tmérdje: ¢ 100 + 160 cm kozott.

Valamennyi akna betonmindsége: C 30/37 - XA2 -XV2/H-16 -F3
Ettol eltérni kizardlag a tervezd el6zetes irdsbeli jovahagyasédval lehet.

A viznyelé akndk 50 * 50 cm monolit , - vagy elére gyartott betonbdl keésziilnek ,
bekétésiik zsompos kivitelben , 32*32 cm — es kivitelben.

Téamfalak épitése részletrajz szerinti kivitelben.

Egyéb eléirasok:

Az ingatlanok meglévd bels6 csapadékviz kivezetéseinek kozteriileti szakaszon torténd
bekotésének kiépitése és becsatlakoztatdsa az Uj rendszerbe, valamint a tetélefolyokrél
levezetett csapadékviz bekotések kiépitése és becsatlakoztatdsa az 0j csapadékviz
csatornaba a kivitelez6 feladatat és koltségét képezi.

Helyredllitasok:

Az tutpélyaszerkezetek hidraulikus kotéanyagn és kotbanyag nélkiili alaprétegeire: a
beépitési vastagsdg, szélességi eltérés, tomorségi eltérés teherbirds eltérése €s a
gyartasellendrzo vizsgélatok rendje az ME-07-3209:1994 szabvany szerint torténik.

A burkolatok helyreéllitasakor a beépitend6 anyagok tekintetében, valamint a kivitelezési
technolégia alkalmazisa sordn a vonatkozé miiszaki szabvényok és miszaki el6irdsok
szerint kell eljarni. A helyredllitis soran kiemelten figyelembe kell venni az UT 2-
1.502:2003 Kerékpérutak, gyalogutak ¢és jérdak palyaszerkezete, valamint az UT 2-
3.301:2002 Utépitési aszfaltkeverékek és Gt-palyaszerkezeti aszfaltrétegek Gtiigyi miiszaki
eldirasokat.

A helyredllitdsok befejeztével az eredeti forgalmi rendet helyre kell allitani, a kozuti
felfestéseket is és az Gtburkolatokat, jard4kat le kell takaritani.

Az Gtburkolatok és betonos kapubejarok helyreallitasa: 20 cm vastag séderagyon; 20 cm
vastag C 30/37 XF4 mindségii ( 340 kg/m3 cementadagolasu 0,45 viz/cementtényezdjl )
betonnal tdrténik.

Fé és mellékutak bitumenes burkolatdnak helyredllitdsa: hengerelt aszfalt koporéteg
készitése (AC) , az alatta 1évd réteg felilletének elbzetes letakaritasival €s bitumenes
permetezéssel, max.: 4 méter szélességig, ACI1 kopé aszfaltkeverékbdl, 5,0 cm
vastagsdgban teritve. Kopdréteg AC11 kopd 50/70, illetve AC 11 kopé 70/100 tipush
bitumennel, N igénybevételi kateg6ridju utszakaszok kopérétege homokkal, zuzalékkal
feliilet kezelve.
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Jarddk helyreallitdsa: eredeti 4llapotra torténik, aszfalt burkolat esetén 10 — 10 cm
szélességben a régi aszfalt réteget egyenesre kell levagni.

Ontott aszfalt burkolatu jarddk keramit szegélyét és szegélygerendajat a burkolat alap
megépitése elétt Ugy kell helyredllitani, hogy a szegélyek magassagi vonalvezetése a
jardarél a megfelel vizelvezetést biztositsa..

Az aszfaltburkolatti utpalyaszerkezetek ellendrzése a Kozlekedési, Hirkozlési és Viziigyi
Minisztérium Utligyi Miiszaki Eléirdsa: UT 2-1.202 szerint torténik.

A meglévé diszburkolatok: viacolor, gyeprdcs, miikd, stb. az eredeti allapotukban
dllitand6ak helyre, a sériilt elemeket kicserélésével és a megléve palyaszerkezettel.

3.6. Kornyezetvédelmi fejezet:
Kérnyezetvédelmi szempontbol a kivitelezd részére az alabbiakat irjuk eld:

Viz- és Talajvédelmi szempontbol:

1./ Elvalasztott rendszerli csapadékviz elvezetd csatornaba szennyvizet bevezetni tilos. Az
lizemi teriileten Gsszegylijtstt megfeleléen tisztitott csapadékviz bevezethetd a 220 / 2004, (
VL 21. ) Kormany rendelet 12. § (6) bekezdése értelmében.

2./ A vizek hasznositasat, védelmét és kartételeinek elhdritasat szolgald tevékenységekre
¢s létesitményekre vonatkozd altaldnos szabalyokrél sz6lé 147/2010. ( IV. 29. ) Korm.
rendelet 49. § (5) bek. szerint : a belvizesatornaba, csapadékviz csatorndba, csapadékviz
elvezetd drokba tisztitatlan telepiilési szennyvizet vagy szervestragyét tartalmazo vizet tilos
bevezetni.

3./ A kivitelezés megkezdése elétt 8 nappal kordbban az iizemeltetdket irdsban értesiteni
kell és az tizemeltetésiikben 1év6 csatornat érint$ munkdlatokra szakfeliigyeletet meg kell
rendelni.

4./ Azokba az utcikban amelyekben egyoldali vezetésli csatorna vagy 4rok épiil az
alabbiak vonatkoznak :

- Azon ingatlanok esetében amelyek az utcdk 4rkokkal nem rendelkezé oldalan
helyezkednek el, az esetlegesen keletkez6 kiros, fol6s vizek elvezetésére az 0rszagos
telepiilésrendezési €s €pitési kovetelményekrsl szold 253/1997. ( XIL 20. ) Kormany
rendelet 47.§-dnak alkalmazasat irjuk el mely szerint:

- A csapadékviz telken beliil elszivirogtathatd, ha ez a telek és a szomszédos telkek,
tovabba épitmények allékonysagét és rendeltetésszerii hasznalatat nem veszélyezteti.

- A telkekr6l csapadékvizet a kozteriileti nyilt elvezetd 4rokba csak zartszelvényii
vezetékben és az utcai jardaszint alatt szabad kivezetni. Amennyiben a vizelvezet6 4rok a
kozit tartozéka, Gigy abba a kdrnyezetébdl — a telkekrdl — csapadékviz bevezetése csak az

ey

ut kezeldjének hozzajarulasaval torténhet.
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5./ A tervezett elvezetd rendszer szakaszos megvaldsitasa esetén torekedni kell az

a

elkiildnitett Gitemek, 6bldzetek Onalld lizembe helyezhetdségérol.

6./ A csapadékviz elvezetd rendszer épitése és ilizemeltetése soran mas létesitmény,
épitmény, k6zmil funkci6jat, dllagat nem befolyasolhatja, illetve veszélyeztetheti.

Hulladékgazd4lkodasi szempontbdl:

72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet: a hulladékjegyzékr6l 1. és 2. szamu mellékletei szerinti
nyilvantartast kételes vezetni.

1./ A keletkezé veszélyes és nem veszélyes hulladékokat, kérnyezetszennyezést kizaré

783

moédon, szelektiven kell gy(Gjteni.

2./ Amennyiben a keletkezd hulladékokat nem a keletkezés helyszinén (munkateriileten)
gylijtik, az csak engedélyezett telephelyen térténhet ; és amennyiben ez utébbi telephely
nem a hulladék tulajdonosanak illetve termelojének telephelye, akkor az oda torténd
beszallitas, az ott torténd gytijtés tarolds ) csak hulladékkezelési engedély alapjan torténhet.

3./ A hulladék termelé6je, tulajdonosa kételes a birtokaban 1év6, barmely tevékenységbol
szarmaz6 hulladékokat, kérnyezetszennyezést kizdré moédon, szelektiven — veszélyes

]

hulladék esetén gyiijteni.

4./ A keletkezett hulladékot, ha az oOkoldgiailag eldny6s, miiszakilag lehetséges ¢és
gazdasdgilag megalapozott, hasznositani kell.

5./ Artalmatlanitdsra csak az a hulladék keriilhet, amelynek anyagéban torténd
hasznositdséara vagy energiahordozoként valé felhasznaldsara a miiszaki, illetéleg gazdasagi
lehetdségek még nem adottak, vagy a hasznositas kéltségei az artalmatlanitds koltségeihez
viszonyitva aranytalanul magasak.

/ Ennek értelmében:

- A hasznosithaté hulladékok sem lerakassal, sem egyéb mddon nem
artalmatlanithatéak, azok kezelési modjaként csak hasznositas (Gjrafeldolgozas,
visszanyerés, energetikai hasznositas), illetve hasznositénak valé atadds fogadhato el. A
kivitelezés soran keletkez6 inert hulladék csak hasznositdsi engedéllyel rendelkezd
szervezetnek adhato at, hulladéklerakén nem artalmatlanithato,

- A hulladékok csak engedéllyel rendelkez hulladékkezelének adhatdk 4t;

- A kivitelezbnek a tényleges munkélatok megkezdését megel6zden 15 nappal a
Katasztréfavédelmi Ig. részére be kell nyujtania azokat a megallapoddsokat szerzédéseket,
amelyek az altala végzett tevékenység soran keletkezd hulladékok mennyiségére és azok
kezelésére ( gylijtés, hasznositds, drtalmatlanitds ) vonatkoznak. Ezekben fel kell tiintetni a
hulladékok pontos megnevezését, EWC kddszamat, mennyiségi adatait, a hulladékkezeld
(k) konkrét megnevezését, hulladékkezelési engedélyének szamat, tovdbba azt, hogy a
kezel6 (k) az adott hulladékot milyen célbdl ( hasznositas, drtalmatlanitas ) veszi (k) 4t.

- A tényleges kivitelezési munkalatok kizarélag a Katasztréfavédelmi Ig. a beruhdzés
sordn keletkezd hulladékokat teljes korlien ismerteté , illetve ezen hulladékok pontosan
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részletezett tartalmi kezelésére vonatkozé informacidkat tartalmazé — kivitelezdi
munkaszerzddések irasos jovahagydsval kezdhetok meg.

6./ A keletkezé hulladékokrol a nyilvantartast kell vezetni, illetve a torvényi el6irdsok
szerinti adatszolgaltatast kell a Katasztréfavédelmi Ig, felé teljesiteni.

7./ A benyujtand6 vizjogi iizemeltetési engedélyezési tervdokumentacidban részletesen
meg kell adni : a beruhdzds sordn ténylegesen keletkezett épitési — bontasi hulladékok
EWC kédjat , megnevezését , mennyiségi adatait, kezelésének technolégidjat ( gytijtés,
artalmatlanits — hasznositds ) , a hulladékkezeld (k) megnevezését , kitérve arra is , hogy a
hulladékot milyen célb6l ( hasznositas, artalmatlanitas ) vette 4t.

Fold védelme:
A tervezett csapadékviz csatorna teljes egészében kozterilleten van, az épités

mezdgazdasagi teriiletet nem érint.

Viz védelme:

A tervezesi terlileten jelenleg foldmedrl, nem megfeleléen miikodé csapadékviz elvezetés
torténik, a kornyez6 ingatlanok szennyvizcsatorna halézattal elldtottak. A tervezett
csapadékviz elvezetd rendszer kiépitésével a csapadékvizek altal okozott kdros elontések
megsziintethetdk, illetve megakadalyozhatd, hogy a csapadékvizeket a szennyvizcsatornaba
vezessék.

Levegé védelme: ;
A tervezett létesitmények a levegt nem szennyezik. A foldkitermelést, rakodést,

foldnedves, pormentes allapotban kell végezni. A leveg8szennyezés megelézése érdekében
a szallitdsi Gtvonalak tisztdntartdsa, és portalanitdsa szitkséges. A koziti szallitdsok
elvégzése sordn a jérmiivek sebességkorlatozdsaval kell elésegitni a porképzédés
megel6zését. A kivitelezésben dolgozd belsdégésli motori munkagépek és jarmiivek
kipufogégaz kibocsatasa feleljen meg a jogszabalyi el6irasoknak.

A kivitelezés sordn be kell tartani a 27/2008. (XIL 3.) KvVM-EiM egyiittes rendelet: a
kérnyezeti zaj- €s rezgésterhelési hatérértékek megallapitasarl; és a 90/2007, (IV. 26.)
Korm. rendelet: a kornyezetkdrosodds megelézésének ¢és elhdritdsdnak rendjérdl

szabalyokat is.

A kivitelezés soran be kell tartani a 306/2010. (XI1.23.) Korm. rendeletben foglaltakat a
levegé védelmérol, a 4/2011. (I. 14.) VM rendeletet a levegéterheltségi szint hatérértékeirsl
és a helyhez kotott légszennyezd pontforrdsok kibocsatdsi hatdrértékeirél, a
23/2001.(X1.13.) K6M és a 26/2014. (IIl. 25.) VM rendeletet az egyes tevékenységek
illékony szerves vegyiilet kibocsatdsanak korlatozasardl.

25/2001. (XIIL. 7.) K6M-EUM-FVM egyiittes rendelet a légszennyezettségi hatarértékekrsl.
T4j és épitett kornyezet védelme:

A tervezett csatorna megépiilése utan a zoldterileteket, burkolatokat helyre kell 4llitani
eredeti dllapotukra, vagy annal magasabb szinvonalra.
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Természet és élovilag védelme:
A tervezett csatorna védendd teriiletet nem érint.
A csatorna tervezésekor a megléve fik megovasara torekedtlink.

Zaj és rezgésvédelem:
A kivitelezés és iizemeltetés soran figyelembe kell venni a 284/2007. (X. 29.) Korm.

rendelet : a kdrnyezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabalyairdl

140/2001. (VIIL.  8.) Korm. Rendelet egyes kiiltéri berendezések zajkibocsatasi
kévetelményeirdl és megfelel6séglik tanusitasardl

4/2002. (II. 20.) SzCsM-EiiM . egyiittes rendelet: az épitési munkahelyeken és az épitési
folyamatok sorén megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kévetelményekrol rendeletek

utasitdsait.
90/2007. (IV. 26.) Korm. rendeletet: a kdrnyezetkdrosodds megelozésének és elharitasanak

v

rendjérél
27/2008. (XII. 3.) KvVM-EiM egylittes rendelet a kdrnyezeti zaj- és rezgésterhelési

hatdrértékek megallapitdsarél

A tervezett halozat kialakitdsa sordn a jogszabalyban megengedett zajterhelési hatarérték
betartdsarol gondoskodni kell, a koérnyezet zavardsa nélkiil. Kivitelezési munkék,
kiiléndsen a bontasi, szallitasi, tomoritési miiveletek rezgéskeltése a koérnyezeti elemek
kdrosod4sat nem okozhatja. A lakossag és létesitmények védelmének biztositasdhoz a
kivitelezési munkalatok napi idébeosztdsat a Polgarmesteri Hivatal, illetve a fokozottan
védendd létesitmények (pl. 6voda, iskola, egészségligyi létesitmény) vezetSjével elére
egyeztetni szikséges.

A kivitelezésen dolgozé kozuti szallitdjarmiivek a 6/1999 ( 1V.12.) KOHEM rendelet 3.
szdmu melléklete szerint engedélyezett zajkibocsatési hatdrérték alatt tizemelhetnek.

Hulladékok:
A kivitelezés sordn a munkdsok tevékenységével keletkezett telepiilési hulladékok

eltdvolitdsardl a kivitelezonek kell gondoskodnia.

A kitermelt foldet, bontott anyagot, tSrmeléket, sittet, novényzetet az érintett
Onkormanyzat 4ltal megjelolt lerakora kell szallitani.

A kivitelezés sordn a hulladékgazdalkodasrol szold 72/2013. (VIIL 27.) VM rendelet: a
hulladékjegyzékr6l és a végrehajtasara kiadott rendeleteket be kell tartani. A kivitelezés
soran épitési és bontasi hulladékok — jelen esetben talaj és betontdrmelék — elhelyezésérél
engedéllyel rendelkezd telephelyre szallitasardl kell gondoskodni.
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4. Munkavédelem, biztonsagi m_mm.ﬁmow

A Ecswmémnmm soran be kell tartani a 47 / 1979. ( XL.30.) MT.sz. rendelet végrehajtasa
targyaban kiadott 31 / 1981. ( XIL 28. ) EVM . sz. rendelet , valamint az MSZ 10-280-
1983, ; MSZ 04-963 / 1,2. 1987. ; MSZ 172/ 1986 ; MSZ _moo: -1966. M/ 1981/ és az
1993. XCII. torvény elbirasait.

A miszaki megelézés fokozata : IV. A tervezett létesitményeket az 1993. XCIIL. torvény
eléirdsai szerint és a vonatkozé balesetvédelmi eldirasok szerint kell megépiteni.
Daruzasndl és az elemek lerakasanal kiilonds gonddal kell eljarni. Valamennyi
tevékenységet csak vizsgdzott, érvényes jogosultsiggal rendelkezd személy végezhet. Az
Uzemben 1évé munkagépek hatdsugardban senki sem tartézkodhat. A villamos
berendezéscknél az érintésvédelmi elbirasokat be kell tartani, amelyeket a kiviteli terv

elektromos munkarésze tartalmaz.

5. Szabvianyok, miiszaki el6irasok:

A csatornék épitésével kapcsolatos szabvanyok, miszaki eldirdsok:

MSZ 7487-1:1979
Kozmii-€s egyéb vezetékek elrendezése kdzteriileten. Fogalom meghatérozésok

MSZ 7487-2:1980
K6zmii-és egyéb vezetékek elrendezése kozteriileten. Elhelyezés a térszint alatt

MSZ EN 1610:2001
Szennyvizelvezetd vezetékek és csatorndk fektetése és vizsgalata

MSZ EN 476:2001
Gravitacios rendszert mNossv\iNo?oNo& csatornak ¢és vezetékek szerkezeti elemeinek

altalanos kovetelményei

MSZ ENV 1401-2:2000

Muanyag csévezetékrendszerek fold alatti , nyomés nélkili alagcsdvezéshez és
csatornazashoz. Kemény poli — vinil — klorid ( PVC — U ) 2. rész : Utmutaté a
megfelel§ség értékeléséhez

MSZ ENV 1401-3:2001

Muanyag csévezetékrendszerek fold alatti , nyomds nélkiili alagcsdvezéshez és
csatorndzéshoz. Kemény poli — vinil - klorid (PVC - U ) 3. rész : Utmutaté a bedpitéshez

MSZ ENV 1452-6:2002
Zcmsv\mm csovezetek rendszerek vizelldtashoz. Kemény poli (vinil-klorid) (PVC-U) 6. rész

: Utmutat6 a beépitéshez.

MSZ EN 13244-1:2003 ( angol nyelvii
Milanyag cs6vezetékrendszerek foldbe fektetett és fold feletti nyomérendszerekhez,
altaldnos rendeltetésti vizhez, alagesdvezéshez és csatornazéshoz. Polietilén ( PE ) . 1. rész

e

: Altalanos eléirasok.

SZVME Zrt. , 26




Tiszasziget beltertlet vizrendezés 2016. évben kiviteli tervdokumentacio

MSZ EN 13244-2:2003 ( angol nyelvili )

Tervszam: 27/2017

Mtianyag csévezetékrendszerek foldbe fektetett és fold feletti nyomoérendszerekhez,

4ltalanos rendeltetésii vizhez, alagcsovezéshez és csatorndzashoz. Polietilén (PE ) . 2. rész

: Csovek.,

sz 16099:1988
Ontottvas aknakeret és aknafedél

MSZ 04-900:1989
Munkavédelem. Epitdipari munkék altalinos biztonsagtechnikai

kévetelményei

MSZ 04-901:1989

Munkavédelem. Epit&ipari fsldmunkak, dicoldsok és alapozasok

biztonsagtechnikai kévetelményei

MSZ 10-280:1983

Szennyviz- és csapadékviz csatornazds munkavédelmi kovetelményei

MSZ 10-310:1986
Viziigyi Iétesitmények. Epiileten kiviili nyomas alatti vizszallito

csHvezetékek

MSZ 10-311:1986
Viziigyi létesitmények, Zart szelvényli gravitacids csatornak

ME 10-167-1:1994
Ko6zcsatorndk. A csatornézas rendszere és kialakitasa

MI 04-151:1986
Nyomés alatti szennyvizelvezetd rendszerek tervezése

MI 10-167-2:1987
Kozcsatorndk. A héalézatot terheld fajlagos vizmennyiségek

MI 10-167-3:1987
K&6zcsatorndk. Hidraulikai méretezés

MI 10-167-4:1989
K&zcsatornak

MI 10-167-5:1987

Kozcsatornak. Z4rt szelvényl gravitdcids csatornak és miitargyaik

MI 10-167-6:1988
Ko6zcsatorndk. Csatorndk és mitargyaik anyaga

MI 10-191:1984

"SZVMF Zt.
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Tiszasziget belterilet vizrendezés 2016. évben kiviteli tervdokumentdcié Tervszadm: 27/2017

Kézmitves csatorndzas dgazati irdnyelvei

MI 10-291-3:1985
Miiszaki hidraulika. Cs6vek és csdhalozatok vizszallité képessége

MI 10-436:1988
Lakossagi csatornabekstések

MSZ 14043-7 : 1981
Talajmechanikai vizsgalatok. A talajok tomorithetGségének és tdmorségének vizsgilata.

MSZ 14043-10 : 1982
Talajmechanikai vizsgélatok. A talajviz szulfation - tartalménak és pH-értékének

meghatdrozasa.

MSZ 15105 : 1965

Epitéipari foldmunkak

MSZ 15032 : 1986

Féldmunkék és fsldmiivek fogalom-meghatérozésai.

19172009 (IX.15.) Korméany rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél

UT -2 -3.206 : 2007
Utpalyaszerkezetek hidraulikus kotdanyagl és kotdanyag nélkiili alaprétegei &pitési
eléirasok

UT -2 -2.124 : 2005
Dinamikus témorség és teherbirasmérés kistaresas konnyt ejt6stilyos berendezéssel

UT 2-1.202 : 2005
Aszfaltburkolatt tpalyaszerkezetek méretezése és megerdsitése

MSZ 14043 -9 : 1982

Talajmechanikai vizsgélatok. Szervesanyag tartalom meghatérozasa.
MSZ EN 12063 : 2002

Specialis geotechnikai munkak kivitelezése. Szadfalak.

MSZ 15320 : 2004

Foéldmivek témorségének meghatérozasa radioizotopos médszerrel,

Szeged, 2017. szeptember hé

RS R




Ajidnlatiérs: Tiszasziget Kozség Onkormdnyzata
Ciny: 6756 Tiszasziget Sgent Antal tér 10,

Ajdnlarvirgya: Tiszusziget belteritleri csapudék-és belvizelveretéds I direm

Ajinlatevd neve:
Ajinlattevd cime:
Ajanlatrevd e-mail cime:
Ajdnlattevd képviseld)

Kelr:

Koltségvetds foosszesitd

Megnevezés Anyagkoltség Dijkileség

L. Epttmény kogvetlen koliségel 14606 906 13393122

1.1 Kogvetlen onkdltség Osszesen 14606 13393 122

2.1 Newto ar A Felolvass lap "Ajanlati 4r. Egyosszegl vallalkozoi dij (ettd HUFY rubrikdjdba keritld osszeg.
2.2 Afu 27,00% 7 560.008

3. Brungdr 35560036

Alapkdzmi Kit.
ﬁ??;iﬁzegeé, Gérmalomiw 2.
Ad6saiin 1376cc06248

/wﬁ"iy-

" Addirds




Munkanem Osszesito

Munkanem megnevezése

Anyag sszege

Dij 6sszege

Felvonulasi létesitmények 15 800 829 000
Viztelenités 9 800 784 000
Zsaluzés és allvanyozds 221 000 117 000
Irtas, f6ld- €s sziklamunka 1 604 689 4357 519
Szivéargoépités, alagesovezés 79 735 28 015
Helyszini beton és vasbeton munka 521 300 106 600
Kdézmiicsatorna-épités 10 919 267 6527 648
Utburkolatalap és makadamburkolat 1 135955 580 700
készitése

Bitumenes alap ¢és makadamburkolat 99 360 62 640
készitése

Osszesen: 14 606 906 13393122

e

\}}



Felvonulast letesitmények

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny. Egység

Anyag Dijsszesen

dsszesen

I 12:002-1.1 Kozati hid gyalogos forgalomra 8§ m2 800 4.000
2 K Csatornaépitési munkahoz murkateriilet l % 5000 275000

biztositasa (a kivitelezeési munka netld ardnak 1 %=

a)
3 K Miiszaki szakértd ( tervez() igénybevitele (4 2% 10 000 550 000

kivitelezési niunka netié drdnak 2 %-d)

15800 829 000

Munkanem Gsszesen:




Viztelenités

Anyag Dij dsszesen

Ssz. Tételszam Tétel szdvege Menny, Egység Aunyag

, VS Gsszesen
1 14-002- Nyiltviztaridsndl helyszinentartas, 0500 liter/perce {680 6ra 8400 672 000
2.4.1 tellesitményi szivattytival
2 14-002~ Nyiltviztartasudl tizemelés, 0500 liter/perc 280 dra 1460 L12:000
2.2.1 leljesitményl szivattyGval

Munkanem dssresen: 9800 784000




Zsaluzas és allvinyozas
Ssz. Tételszam. Titel szdvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag Dijosszesen
dsszesen
! MI35-017-3 Munkatertilet korbe Korlatozasa mianyag 2600"m 221000 FEF000
szalaggal
Munkanem dsszesen: 221 600 LL7000




Trtis, (61d- és sziklananka

Ssz.. Tételszam  Tétel szovepe Menny. Egység Anyag , Dij Anyag Dij dsszesen
cgyséod g mmwxcwm:
I 21001 lzgyes (ak kitermeldse tuskirtdssal, legallyazdssal 5db 250 49 250
1.3.1 és daraboldssal, kézi ¢ erszamokkal, 1V, oszt.
talajban, Orzsatmiérd: 10-20 cm kézit
2 21-001-6.2 Bouzot- és cserjeirtds, Wvek Atméréie 4,1-10,0 em 4 Hrm?2 2000 2000
3 21-001- Facsemete iltetése, fukivagdsi engedély szerint 5 db 17 000 13250
12,1~
03160404
i 21-001- Flivesités sik feliileten talaj-clokészitéssel, 8§ 1O m2 400 920
13.5.4= wdkg/m2-.... mindségli fimagkeverekkel, gépi
0631101 erdvel KITE PAZSIT flimagkeverdk, 40-50 dkg/10
m2
3 21-003- Kozmi feltarasa kézi erdvel, talajosztaly: [11. 19,5 m3 1930 174 525
2,12
6 21-003- Munkadrok foldkiemelése kbzmiivesitett tertileten, 1081 m3 10810 594 550
5112 kézi erbvel, birmely konzisztencidja talajban,
dicolas nélkil, 2,0 m> szelvényig, 11 talajosztaly
7 21:003~ Munkadrok foldkicmelése kzmi nélkiili 138.2 w3 13.820 130 599
6.1.1 teriileten, gépi erovel, kicgészitd kéui munkaval,
bérniely konzisztencidjl, <1V, oszt. talajban,
dicolds nélkiil, 3,0 m? szelvényig
8§  21-003- Faldvisszatdltés munkagsdorbe vagy 1931 -m3 7724 212 410
11.2.1 munkadrokba, tdmérités nélkiil, réteges
elteritéssel, I-1V. osztalyt talajban, gépi erGvel, az
anyag stlypontja 10,0 m=en beliil, a vezetéket
{miitacgyat) kdrnyezd 50 cm-en tili
szelvényrészhen
9 21-004- Talajjavito réteg készitése vonalas 706 m3 554 210 127 080
4.1.2 [étesitménycknél, 3,00 m szélességig vagy
Epitményen belitl, osztdlyozatlan
kavicsbgl szillitasi koltséggel Természetes
szemmegoszlasa kavies: THK 024 O-TT.
1O 21-004- Titkorkészitds tomoritds nélkiil, sik feliileten gépi 7455 m2 14910 123 008
5411 erdvel, Kiegészitd kézi munkdval talajosztdly: 11V,
Fh 21-004-6.1  Padkarendezés gépi erbvel, kicgdszits kézi 3002 m2 13010 345 230
munkgval, -0V, oszt: talajban, vastaesdg 10,0 em-
ig
12 21-005- Csatorna (nyilt drok) épitése barmely 524.m3 26 200 1 493400
2.1.1 konzisztencidjii talajban vagy viz alol, 2épi
erdvel, szehvénymérety 1,1:6,0 m? kozott
13 21-008- Tomdrités barmely t6imarieési osztdlyban g gépi 263,7 m3 1319 160 857
223 erbvel, kis feliileten, Omdrsépi fok: 95% V
14 20-011- Fejteu fold és trmelék felrakdsa szallitdeszkdzre, 332,3 m3 6 646

[.2.1 géppel, talajosztaly I-




[rtas, fold- és sziklamunka

15 K Kimarade (0ld elszallitdsa, terakdsa, kijelolt 296 mi3 828 800 725 200
hulladéklerako telepre Jlerakohelyi dijjal,

6 K mn:mmm tormelék elszallitasa és lerakdsa, kijelsit 36,3:m3 101 640 88935
hulladéklerako telepen lerakohelyi dijjal,

1604689 4357519

Munkanem dsszesen:




Szivargoépités, alagestverds

Meunny. Egység Anyag Bij Anyag Dij 6sszesen

Ssz. Tételszam  Tételszbvege
dsszesen
! M22-011-8 terfil bedpiiés 431°'m2 79735 28015
Munkanem dsszesens 79738 28015




Helyszini-beton és vasbeton munka

Ssz. Tételszam Tétel szbvege Menny. Egység Anyag Dij Anyag - Dj 0sszesen
Gsszesen

1 31-001+2- Hegesztelt betonacél halo szerelése 2,61 321300 106 600

0451504 tartoszerkezetbe FERALPL 8K 1010 épitési
sikhald: 3,00 x 2,15 m; 100 x 100 min osztassal O
8.00 7 8.00 BHBS5.30

Munkaneni sszesen: 521300 106 600




Kazmicsatorna-dpités

Ssz. Tételszdm Tétel szivege Menny. Egység Anyag Dij , Anyag  Dij Bsszesen
roe
t 53-000-6.1 Csatorna , tanilal bontisa betonbdl, bdrmely 12,7 m3 0 6350 88 900
méretben
2 33-001- Karszelvényl, tokos betonesd bedpitése 2875 m 1158481 951 625
1.2:2.1- gumigyfirds kétéssel, 2,40 m hossza eléregyiriott
0641046 beton- vagy vasbetonicsdvekbdl, belsd cs6atmérd:
30 cm SW Umwelttechnik V 30K 30723076,5 cm
tokos vasbetonesd;, gumigylirds *
3 33-001- Karszelvényl, tokos betonesé bedpitése 12,5 m 74813 48 875
1.2.2.2- gumigyiielis kotéssel, 2,40 m hossza eléregyartolt
0641047 beton- vagy vasbetoncsdvekbdl, belst csdatméro:
40-cm SW Uniwelttechnik V 40 K 40/230/7,5 ¢m
tokos vasbetoncsd, gumigyliriis *
4 53-005- Beton akna-fenékelem elhelyezése, csaphornyos, 6 db 196200 33000
L1.2.2- habarcsos illesziéssel, bedpitett esatlakozd elemek
0650710 nélkil, fldmunka és dicolds nélkiil, bels¥
estatmére: 100 cm, 65:90 cm magassag Kozolt
ELSO BETON tisztitéakna aknafendk, kiinet
nékkiil (110-400) idom nélkil, 100/70712 om *
5 53-005- Beton aknamagasito elen elhelyezése, 5 db 64 750 16 000
3.2.1- cementhabarcsos Hesziéssel, 100 em belsd
0650695 dmérével, 70 em magassagig ELSO BETON
tisztitdakna aknamaeasits. 100/30/12 coo *
6 53-005- Beton aknaszikito clhelyezése, cayesitett sziikitd 5 db 76 400 200500
9.1.1.1- elem; csaphornyes, cementhabaresos illesztdssel,
0646212 belsd Atmiérd alul 100 om, foltl 50-62.5 cm
LO0/50/60 szultatdlo excentrikus aknaszikitd,
MBSZ szerint
7 53-006-1.1- Akna vagy akna jellegl miitdrgy épitése, monolit 26,8 m3 718 240 290780
vasbetonbdl vagy betonbol; akna--vagy
miitdrgybeton készitése C30/37 - XAL kissé
képlékeny kavicsbeton keverdkCEM 32,5 pe.
Diae ™ 16 mimy, m = 5,7 finomsagi modulussal
8 53:006-2.1 Kills6-belsé mintadeszkazat készitése 360,5'm2 414575 630 875
tipusakndhoz és aknajellegl miitdrgyakhoz, sik
feltilettel
9 53-007-5.3~ Kéralakl tntdtivas aknafedlap és fedlapkeret I db 39911 6 685
0158214 elhelyezése, cementhabares rogzitdssel, nehéz (D
400, B 600, F 900 terhelést osztaly) kivitel
NORFOND GGG kerek csuklds, zdrhatd fedlap
kerettel, Neopren esillapitégyliriivel, BRIO
PKSRL d600; D400 terhielési os21dly, magassdg
LOO mm Csz: NADGODRR 7. *
10 53:007- Outittvas vi nyeldraes elhelyezése, 5 db 188:250 32975
8.2.1~- cementhabares rogzitéssel, kralak kivitel o 600
0158254 mdretben NORFOND GGG kerek viziyeld

ketettel, Neopren csillapitdgyiriivel, fed6 festéssel
GRR85 d600, C250:terhelési osztaly, inag
mm Csz: NVOGOCGR *




Kizmacsatorna-¢pités

11

[Se]

( 42900

2= akndban, cementhabaresbol, vizzdard kivitelben,

0620020 hdrom rétegben, 7,5 + 7,5+ 5,0 mm vastagsdgban
Hvz 110, vizzard cementhabarcs

53008~ Vakolat készitése csatornaszelvényben ¢€s 22 m2
¥
]

53-051~1.1- Eléregyartott vasbeton drok- és mederburkold 9615 m 7931894

0650608  clem clhielyezése csaphornyos illesztéssel,
fotdmunka nelkiil, 20-30 cm belsd drokfenék
szélesség kozott ELSO BETON U 30/40-220
mederburkold (51 *

K Geodéziai bemérés €s megvaldsulasi 1300,5.m 6503

tervdokumentacid elkészitése

53900

4047915

5618

Munkanem Osszesen: , 10919 267

6527 648

* Megjegyzés: Azokndl a tételeknél ahol a gydrtd megnevezésre kerlilt azzal egyenértekl anyag is beépithet.




Utburkolatalap és makadambuarkolat kiszitése

Sse, Tételszdm Menny, Egység Anyag Bij Anyag Dij osszesen

dsszesen
! 61-001-1.1 Makadim rendszerd Gipalya és mechanikai L8 m3 360 3400
stabilizacia bontasa, kévi erdvel, [égkalapicesal, 4
m’nélkisebb foltokban
2 61-001-2.1 Q,Emvcﬁo? valamint hidravlikus kétdanyageal 4,5 m3 673 20250
vagy bitumennel stabilizdlt rétegek bontdsa, kézi
erdvel, légkalapdccsal, 4 mnél kisebb foltokban
3 61-006-5.1- Vezetékiekietés utani Gtalap ¢s kapubejard 45 m3 1116000 443 250
‘helyreallitas betonbol C8/10 - XN(H)- foldnedves
Kavicsbeton keverék CEM 32,5 p6. D = 16 mimy,
m =6,2 finomsagl modulussal
4 64-001-2.1 Kavicsbeton burkolat bontdsa, kézi erdvel, 17,2 m3 18920 E1t 800

légkalapdcesal

Munkaném 6sszesen: 1 _,um 955 380700

e



Bitumenes alap és makadamburkelatk

sz,

Tételszim

Tétel szdvege

Menny. Egység Anyag 1¥ij
egysepAr  eoysé

1

63-102-
1.31.2.3-

Fa- és mellékutak bitunienes burkolatinak
készitése, hengerelt aszfalt kopdréteg készitése
(AC), az alatta 1évd réteg fellletének elbzetes
letakaritasdval és bitumenes permetezéssel, 4 m
szélességig, AC U kopd aszfaltkeverékbdl, 35455
mm vastagsagban teritve Koporéleg ACH kopo
50170, AC LI kopd TO/100 tipist bitumennel, N
igénybevételi kat. Glszakaszok koporétege,
homokkal, zizalékkal

1,8 m3

Anyag Dij isszesen

sszesen

99360

62640

Munkanem 0sszesen:

99 360

62 640

:

[on
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| BIZTOSITASI KOTVENY
Keret épités- és szerelésbiztositas
Szerzédésszam: 9 521 9004 9 092 625 00

Bzerz6d6-Biztositott:
Egyuttbiztositottak kore:

Alapkozmdi Kft. (6771 Szeged, Gézmalom u. 2.)
A kivitelezésben résztvevd alvallalkozok, ill. tovabbi személyek

eseti meghatérozasok szerint (killén dijvonzat nélkil)

Biztositasi médozat:

Contractor’s All Risks (C.A.R.) épités- és szerelés biztositas 1. és

II. fejezet (vagyon- és felelésségbiztosits), a magyar jogszabaly-
oknak megfeleléen; kiegész(té zaradékokkal:

A biztositas targya:

A Szerz6d6 és a Biztositott teljes épitési tevékenységének va-

gyon- és feleldsségbiztositasa. A kockazatba lépés id6pontja el6tt
megkezdett munkakra nem terjed ki a biztositasi fedezet.

Tevékenységi Kor:
Elszémolds moédja:
Kockdzatviselés helye;
A biztositas tartama:
Szerz6dés kezdete:
Biztositas id6szaka:

Ut- és kézmUépités
Mérleg-elszamoldsos:

Magyarorszag véltozé telephelyei
hatarozatlan, felmondasig folyamatos
2012, januar15.

2018. januar A = 2013. december31.

A biztositas forduldnapja:  minden év januar hé 01. napja

1. Biztositasi 6sszegek
. Fejezet - Vagyonbiztositas:
Tervezett épitési teljesités:
Onrészesedés

Kéreseménnyel kapcsolatos tobbletksltség:

1l Fejezet - Felelsségbiztositas:
Kértéritési limit:
Dologi és személysériléses karoknal:
Onrészesedés

Generali-Providencia Biztos(to Zrt.
1066 Budapest; Torés krtod 244 = Telel

300.000.000,-Ft/Ev

#06 (40) 200 250 = Www.geni

i

200.000,-Ft/karesemény
Elemi kéaroknal: 300.000,-Ft/karesemény

5.000.000,-Ft/év, de projektenként max.

a projekt értékenek az 5%-a

50,000.000,-Ft/bizt.idGszak

10.000.000,-Ft/karesemény
Dologi karnal: 10% de min:.
100.000,-Ft/karesmény
Személysériilésnél: nincs dnrész

“hi

e

a Gt “ . .
renkrachhilssiEnsiem Mersspinsussaanplinb et dnbmpathir i os ¥ doo




Zaradékok:

002.  Keresztfeleldsség
Onrészesedés: Il. fejezet szerint
004. Szavatossagi munkak kiterjesztett fedezete
Szavatossagi id6szak: 12 hénap
Onrészesedés: |. fejezet szerint
006.  Tulordk, éjszakai munkak, expressz-szallitmanyok
Kartérités felsé hatéra: 5.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint

010.  Arviz, vagy magas vizéllas okozta veszteségek és felelGsségi
karigények kizarasa
102.  Foldkabelek, csbvezetékek, egyéb berendezések

Onrészesedés: a.) 20%, de min. 200.000,-Ft/karesemény
b.} 200.000,-Ft/karesemény

109.  Epitdanyagok tarolasara vonatkozo kikstés
112. Tlzolt6 berendezések
Raktaregységenként tarolhaté max. érték: 10.000.000,-Ft
Onrészesedés: |. fejezet szerint

115. Tervezéi kockazat
Kértéritési limit: ~ 10.000.000,-Ft/bizt.idGszak
Onrészesedés:  20%, de minimum 200.000,-Ft

116. Részataddassal tvett, vagy lizembe helyezett Iétesitményrészek
Onrészesedés: |, fejezet szerint

117. Viz- és szennyvizvezetékek
Max. hossz: 200 m
119. Meglevé tulajdon
Kartéritési limit: 15.000.000,-Ft/bizt.id8szak
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

120.  Teherhordd elemek rezgése, eltavolitasa vagy meggyengitése
Kartéritési limit: 10.000.000,-Ft/bizt.id6szak
Onrészesedés: 20%, de min. 200.000,-Ft

121. Colopalapozasra és munkagddrokre vonatkozo kiilén feltételek

2. Egyéb rendelkezések:
- A biztositas targyat képez6 épitési teljesitések fedezetbevétele, bejelentése:

- Fedezetigazolas:

Jelen szerz0dés feltételeivel a Biztosité a Szerz8d8 biztositasi iddtartam
alatt megvaldsitando épitési projektjeit bejelentés nélkiil, automatikusan
biztositasi fedezet alg vonja.

Bejelenteni csak abban az esetben kell egy adott munkat, amennyiben
annak nettd vallalasi értéke meghaladja a 250 MFt-ot. Ebben az eset-
ben a biztositénak jogaban all a szerzédéstél eltérd dijkalkulaciot készi-
teni a viszontbiztositasi feltételek szerint.

- Bejelentés forméja: A Szerz6dé a projektet az erre rendszeresitett mel-
lékelt bejelent6 adatlapon a Biztosité részére bejelenti. (1.sz. melléklet)

A Biztositd vallalja, hogy igény esetén egy-egy adott munka vonatkoza-
saban a munka targyanak pontos megnevezésével fedezetigazolast allit
ki jelen keretszerz6désre hivatkozva.

- Kedvezményezett: A Biztosité egyedi igénybejelentés alapjan kedvezményezetti jog igazo-

last allit ki a biztositott mindenkori megbizéja, vagy hitelintézete részére.

Az épitési teljesitések vonatkozasaban a biztositasi védelem a munkak megkezdésétol az épit-
tetd atvételéig, ill. a biztositasi szerzédés lejartaig tart, melyet kdvet a szavatossagi fedezet a
004. zaradék alapjan.
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Vagyonvédelmi eldirdsok:

A Biztosité az eltulajdonitott vagyontargyakkal kapcsolatban csak akkor fizet kartérftést, ha
azok lezart helységben voltak elhelyezve. A szabadban térolt értékekre a biztositasi fedezet
csak akkor terjed ki, ha a biztositott terlileten 24 &ras folyamatos Grzés/Grszolgéalat miikodott.

Kartéritési limit lopas, betdréses lopas karoknal: 1.000.000,-Ft/kar, 3.000.000,-Ft/bizt. idészak

Szerzddés felmondasa:

A keretszerz6dést a SzerzGdé és a Biztoslié is felmondhatja az adott biztositési év december
31-ével, legkésbbb a targyiddszak november hé végéig bejelentve a szandékat.

A Szerz46d6 felmondasa esetén a folyamatban 1év6 teljesitésekre kiterjeszthetd a biztositasi vé-
delem, melyek fenntartdsi igényét adott projekteknél Szerz6dd a felmondasi idén bellll jelenti.
A bejelentett projektek vonatkozasaban a keretszerz6dés a projekt befejezéséig az eredeti tar-
talommal hatalyban marad.

3. Biztositasi dij és a dijfizetéssel kapcsolatos eljaras:
Vetitési alap: Epitési teljesités értéke, azaz: 300.000.000,-Ft
Dijtétel: (1,76 %)
Vagyon- és felel6sségbiztositas éves dija: 528.000,-Ft
Minimumdij: Az éves tervezett dij 90%-a!
Dijfizetés {iteme és mddja:
Negyedéves dijfizetéssel, a biztosito altal készitett dijbekérdk és szamlak alapjan.
Az elsé részlet a kdtvény kézhezvételét kbvetd 8 napon belll fizetend®é.

4. A Biztositasi dij elszamolasa:

A biztositasi dij tekintetésben a felek a Szerz6dd altal ténylegesen teljesitett forgalom és
kiegészité potdijak alapjan a biztositasi év végén szamolnak el egymaéssal.

Az elszamolas adatbazisat a Szerz6dd vallalati mérlegében, eredmény-kimutatasaban sze-
repeltetésre kerlllé adatok képezik (Nettd arbevétel), mely adatokat a Szerz6dé kiildn ké-
rés nélkdll, a végleges mérlegadatok elkésziltekor, de legkés8bb a targyévet kdvetd majus
hé végéig kételes a Biztositd rendelkezésére bocsatani.

Az elszamolaskor a nettd arbevételbd! kikerllhetnek a nem épitési tevékenységbdl szar-
mazo, valamint az igazoltan mas biztositotarsasagnal elhelyezett projektek bevételei. Eb-
ben az esetben csak azon projektek kerlilhetnek ki az elszamolasbdl, melyeket a munkala-
tok megkezdése elbtt a Szerz6d6 a Biztositonak bejelentett és kérte a biztositasi fedezet
elhagyasat.

Az elszamolast a Biztosito a Szerz6dé altal megkllddtt adatok alapjan elkésziti,
figyelembevéve az évkbzben bejelentett egyéb modositasokat és megéliapodasokat.

Amennyiben az év kézben teljesftett forgalom az elbre tervezett nagysagot 10%-ot megha-
ladd mértékben tuliépi, a Szerz6dé koteles a tullépés mértékét a Biztositéval kdzoini. A
biztositasi szerz6dés ebben az esetben a megvéltozott biztositdsi dsszeg tekintetében
moédositasra kerill, az aranyosan elmaradt dijakat pedig a Szerz6dd 15 napon belul kdteles
a biztositonak utalni. A koévetkezd negyedéves id@szakokra esedékes dijak a megndvelt
bsszeggel kerliinek kiszamlazasra.

Biztositaskozvetito:
ERIX Kft.
Budapest, 2012. december 10.
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Generali Biztosité Zrt,
1066 Budapest, Teréz krt, 42-44,

Levelezési cim: 7602 Pécs, PL. 888 Oidat: 1/2
Teleforios tgyfélszolgélat: +36 1 452 3333
generali.hu

Datum: 2017.11.27,

oo mnas Iktatészdm: 2017/09001/3007435
AlapkBzmii Ingatianforgaimazé, Ker. 63 ot iozo: Kosz6né Hatvani Méria
Szolg. Kit. Telefon: +36 1 452 3333

E-mail: generall.hu@generall.com
et A Kotvényszém: 95219004909262500
lasud : Ugyfélszdm: 44749479
Ertesitési cim: 7602 Pécs, Pf, 888

arr

Targy: Diffizetés igazoldsa - vagyonbiztosftas

Tisztelt Ugyfeltink!
Kész6njik, hogy vagyonbiztositasanak maegkdtéséhez a Generali Biziositét valasztotta,

Jelen leveliinkhdz csatoltan kiildjilk Onnek a vagyonbiztositisi szerzddésre vonatkozs dijfizetési
Igazaldst. ,

KERDESE VAN?

Kérdés esetén forduljon bizalommal Ugyfélszolgélatunkhoz a generali.hu@generali.com email
cimen vagy a +36 1 452 3333-as telefonszdmon munkanapokon 8:00 és 20:00 bra kbz5t, vagy
keresse fol UzletkStdjét, biztositaskSzvetitdlét. A gyorsabb Ugyintézés érdekében kérjik, hogy
megkeresésében hivatkozzon a levellinkben Is megtaldhato kétvényszdmra vagy rendszdmra.

Blzunk benne, hogy elégedett lesz szolgaltatdsainkkal, és sokdig Ugyfeleink k&zatt Odvazdihetjikl
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bt Foviros! Térvenyszék Cépbidadga Cg. 110047305 » Csopartos beszeddsl megblzds ssetén a kedvezményezeti axonosiaia: A10308004
m Atdrsasdg az IVASS dital veretatt olasr Biztosiol Ceoporiok Nyilvintanasaban 06-o08 sorszdmon bajegyrett Generall Csoporthoz tartozik,
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Szerz8dé adatal ,

Neve (megnevezése): Alapkézma Ingatlanforgalmazs, Ker. és Szolg. Kt
Lakcime (székhelye):, 6771 SZEGED Gézmalom utca 2.

Szerz6d8 adészdma: 13754606206

Biztositd neve: Generali Biztosité Zrt.

Blztosité székhelye: 1066 Budapest, Teréz krt. 42-44.

Kétvényszdm: 95219004909262500

Biztositdsi médozat: Keret épités-szerelés biztositds

Kockdzat viselésének kezdete: 2011.01.15

Diffizetés rendezve: 2017.12.31

Kockézatviselési hely: 6771 SZEGED, Magyarorszdg valt. telephelyei
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