

Járda felújítás	Menny.	Egység	Anyag egységár	Dij egységre	Anyag összesen	Dij összesen
Betonbontás	211	m2	0 Ft	2 720 Ft	0 Ft	573 920 Ft
Tükrökészítés	211	m2	0 Ft	1 715 Ft	0 Ft	361 865 Ft
Zsaluzás	296	m	1 635 Ft	1 925 Ft	483 960 Ft	569 800 Ft
Sóderágy terítése, tömörítése	211	m2	1 295 Ft	1 340 Ft	273 245 Ft	282 740 Ft
Térbetonozás	211	m2	6 050 Ft	4 710 Ft	1 276 550 Ft	993 810 Ft
Törmelék elszállítása	36	m3	8 120 Ft	1 830 Ft	292 320 Ft	65 880 Ft
Munkanem összesen:					2 326 075 Ft	2 848 015 Ft
A+D:						5 174 090 Ft
27% ÁFA:						1 397 004 Ft
Mindösszesen:						6 571 094 Ft

Kérjük, csak a sárga mezőket töltsék ki.

Utca megnevezése	Utca hrsz.	hátszám	hossz (m)	szélesség (m)	terület (m2)	Beton burkola bontása		Tükrökészítés		Zsaluzás		Sóderágy terítés, tömörítés		Térbetonozás		Törmelék elszállítás		Összesen
						Anyag összesen	Dij Összesen	Anyag összesen	Dij Összesen	Anyag összesen	Dij Összesen	Anyag összesen	Dij Összesen	Anyag összesen	Dij Összesen	Anyag összesen	Dij Összesen	
1 Szabadság	65	6	56	1	56	0	152 320	0	96 040	153 995	181 292	72 520	75 040	338 800	263 760	77 584	17 485	1 428 836
Szabadság		3		1														
Szabadság		94/1 hrsz.		1														
2 Szabadság	182	183/1 hrsz	28	1	28	0	76 160	0	48 020	76 998	90 647	36 260	37 520	169 400	131 880	38 792	8 743	714 419
3 Szabadság	271	243/3 hrsz	62	1,3	82	0	223 040	0	140 630	170 465	200 745	106 190	109 880	496 100	386 220	113 599	25 602	1 972 471
Szabadság		16		1,3														
Szabadság		14/a		1,4														
4 Móra Ferenc utca	490	12	30	1,5	45	0	122 400	0	77 175	82 502	97 117	58 275	60 300	272 250	211 950	62 345	14 050	1 058 364
Móra Ferenc utca		13		1,5														
Összesen nettó			176		211,0	0	573 920	0	361 865	483 960	569 800	273 245	282 740	1 276 550	993 810	292 320	65 880	5 174 090
ÁFA (27 %)						0	154 958	0	97 704	130 669	153 846	73 776	76 340	344 669	268 329	78 926	17 788	1 397 004
Összesen bruttó						0	728 878	0	459 569	614 629	723 646	347 021	359 080	1 621 219	1 262 139	371 246	83 668	6 571 094