

Árajánlat

ÁRAJÁNLATKÉRŐ:

Név: **Tiszasziget Község Önkormányzata**
Cím: 6756 Tiszasziget, Szent Antal tér 10.
Adószám: 15726559-2-06
Telefon: 62/653-290
E-mail: tizzasziget@vnet.hu
Képviseli: Ferenczi Ferenc polgármester

ÁRAJÁNLATADÓ:

Név: **Doze-Bau Kft.**
Cím: 6758. Rösze II.körzet tanya 114.
Adószám: 22746195-2-06
Cégjegyzék szám: 06 09 015661
Telefon: +36704226842
E-mail: dozebau@gmail.com
Képviseli: Pintér Csaba

Árajánlat tárgya: Tiszasziget Község Önkormányzata (Ajánlatkérő) Magyar Falu Program keretében meghirdetett Út, híd, járda építése/felújítása-2023 című, MFP-UHJ/2023 kódszámú projektjével összefüggésben kérünk árajánlatot – a Vakondok '97 Kft. 51/2023 számon készített műszaki leírásnak és rajzi mellékleteknek megfelelő minőségi és mennyiségi paraméterekkel - jelen ajánlattételi felhívás melléklete szerinti ajánlatot adjuk.

Az összesen egyösszegű nettó 5.457.371+ 27% áfa, azaz bruttó 6.930.861 .Ft ajánlatunkat tartalmazó Excel táblázatot mellékeljük.

Alulírott Pintér Csaba ., mint az árajánlattevő cégjegyzésre jogosult képviselője az árajánlattevő képviseletében a fenti beszerzési eljárás során a kiírásban foglalt feltételeket elfogadjuk. Nem áll fenn összeférhetlenség az árajánlatkérő és az árajánlattevő cégek között. Az árajánlatunk érvényessége a kiállítástól számított 180 nap.

Kelt: Rösze, 2023.11.09

DOZE-BAU KFT.
6758 Rösze, II. körzet tanya 114.
Adószám: 22746195-2-06
Bsz.: 57400028-18982473

.....
cégszerű aláírás

Kérjük, csak a sárga mezőket töltsék ki.

Járda felújítás	Menny.	Egység	Anyag egységár	Díj egységre	Anyag összesen	Díj összesen												
Betonbontás	211	m2	300 Ft	2 700 Ft	63 300 Ft	569 700 Ft												
Tükkőkészítés	211	m2	850 Ft	1 900 Ft	179 350 Ft	400 900 Ft												
Zsaluzás	296	m	1 300 Ft	2 400 Ft	384 800 Ft	710 400 Ft												
Söderágy terítés,	211	m2	1 100 Ft	1 600 Ft	232 100 Ft	337 600 Ft												
tömörítése																		
Térbetonozás	211	m2	5 900 Ft	4 720 Ft	1 244 900 Ft	995 920 Ft												
Törmelek elszállítása	36	m3	7 600 Ft	1 800 Ft	273 600 Ft	64 800 Ft												
Munkanem összesen:					2 378 050 Ft	3 079 320 Ft												
A+D:					5 457 370 Ft	1 473 490 Ft												
27% ÁFA:					1 473 490 Ft	6 930 860 Ft												
Minidösszegek:																		
Utca megnevezése	Utca hrsz.	hátszám	hossz (m)	szélesség (m)	terület (m2)	Beton burkolata bontása Anyag összesen	Díj összesen	Tükkőkészítés Anyag összesen	Díj összesen	Zsaluzás Anyag összesen	Díj összesen	Söderágy terítés, tömörítés Anyag összesen	Díj összesen	Térbetonozás Anyag összesen	Díj összesen	Törmelek elszállítás Anyag összesen	Díj összesen	Összesen
1 Szabadság	65	6	56	1	56	16 800	151 200	47 600	106 400	122 443	226 026	61 600	89 600	330 400	264 320	72 615	17 198	1 506 203
Szabadság		3																
Szabadság		94/1 hrsz																
2 Szabadság	182	183/1 hrsz	28	1	28	8 400	75 600	23 800	53 200	61 222	113 014	30 800	44 800	165 200	132 160	36 308	8 599	753 103
Szabadság		243/3 hrsz																
3 Szabadság	271	16	62	1,3	82	24 600	221 400	69 700	155 800	135 538	250 280	90 200	131 200	483 800	387 040	106 324	25 182	2 081 064
Szabadság		14/a																
4 Móra Ferenc utca	490	12	30	1,5	45	13 500	121 500	38 250	85 500	65 598	121 081	49 500	72 000	265 500	212 400	58 352	13 820	1 117 001
Móra Ferenc utca		13																
Összesen nettó			176		211,0	63 300	569 700	179 350	400 900	384 800	710 400	232 100	337 600	1 244 900	995 920	273 600	64 800	5 457 371
ÁFA (27%)						17 091	153 819	48 425	108 243	103 896	191 808	62 667	91 152	336 123	268 898	73 872	17 496	1 473 490
Összesen bruttó						80 391	723 519	227 775	509 143	488 696	902 208	294 767	428 752	1 581 023	1 264 818	347 472	82 296	6 930 861

Árnyék 2022. 11. 09.

DOZE-BAU KFT.
 6758 Rákóczi, II. körzet tanya 114,
 Adószám: 22746195-2-06
 Bsz.: 67400028-18982473